
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Budowa dróg gminnych ul Dębowej w Ozimku i Krasiejowie Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ul Dębowej z DW nr 463 ul. Wyzwolenia.”
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych ul. Dębowej zlokalizowanej w Ozimku i Krasiejowie oraz ulicy Modrzewiowej, Sosnowej w m. Ozimek wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Łączna długość budowanych dróg wynosi 864,90m. W ramach zadnia przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr.8cm. Drogi objęte opracowaniem położone są w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Ozimek. W stanie istniejącym drogi przebiegają przez tereny zabudowane oraz działki budowlane. Początek opracowania ul. Dębowa (odcinek A-B, zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową) rozpoczyna się na krawędzi z drogą wojewódzką nr 463 Projekt w zakresie skrzyżowania stanowi odrębne opracowanie i pozwolenie na budowę stanowiące integralną część zamówienia. Ulica Modrzewiowa (odcinek C-D, zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową ) ulica Sosnowa , oraz droga boczna ( odcinek G-H, zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową) początek inwestycji rozpoczyna się na krawędzi z budowaną ul. Dębową (odcinek A-B zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową). Koniec inwestycji na ulicy Modrzewiowej oraz Sosnowej zlokalizowany jest na krawędzi z ulicą Leśną. Ulica Modrzewiowa i Sosnowa łączy się z nawierzchnią bitumiczną ul. Leśnej.

Dla potrzeb budowy drogi wykonano badania istniejącego podłoża gruntowego. W istniejącym podłożu gruntowym występują do głębokości od 0.50cm do 0.8m grunty nasypowe niejednorodne i niejednakowe składające się z żużla , okruchów cegły, piasku żwiru. Poniżej tej warstwy zalegają grunty piaszczyste, piaski grube Podłoże kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. Grupa nośności podłoża gruntowego

zaliczona została do G1.

1. Podstawowe parametry techniczne

łączna długość budowy dróg 864.90m

ul. Dębowa odcinek A-B 357m

ul. Modrzewiowa odcinek C-D 123,50m

ul .Sosnowa odcinek E-F 120,40m

dr. boczna odcinek G-H 264m

kategoria ruchu KR2

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

klasa techniczna drogi - D (dojazdowa)

- prędkość projektowa - 30km/h

- szerokość jezdni - 5.00

- spadki poprzeczne jezdni - od 2,0%

- spadki poprzeczne poboczy - 6,0%

- pobocze - 0.75m

- rodzaj nawierzchni jezdni - kostka betonowa

- rodzaj nawierzchni zjazdów - kostka betonowa

-rodzaj nawierzchni pobocza - kruszywo łamane

Inwestycja obejmuję także budowę skrzyżowania dróg, które rozpoczyna się na krawędzi drogi wojewódzkiej km 0+000.00. Połączenie nawierzchni budowanej drogi gminnej z jezdnią drogi wojewódzkiej należy wykonać za pomocą łuków kołowych o promieniu R=7m. Istniejący krawężnik biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej należy rozebrać na odcinku budowanej drogi i zastąpić go nowym krawężnikiem bet 15x22x1000 wyniesionym +2cm ponad nawierzchnię. Ewentualne uszkodzenia wzdłuż krawężnika uzupełnić mieszanką z betonu asfaltowego. Istniejący chodnik biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej należy rozebrać i dokonać jego przełożenia regulacji wysokościowej z nową nawierzchnią drogi ul. Dębowej. 
Ponadto przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi. Gruz - urobek z korytowania należy odwieźć na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca - składowiska. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi, zjazdów do posesji. Roboty ziemne prowadzić do głębokości zgodnej dokumentacją projektową i projektowaną niweletą . W ramach zadania projektuje się wykonanie robót ziemnych w zakresie budowy oświetlenia drogi , przebudowy kolizji z elementami infrastruktury podziemnej. Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w uzgodnieniu z ich zarządcą. Prace w obrębie linii gazowej prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Gazowni. Kolizje z istniejącą siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonych prac należy rozwiązać na etapie robót w porozumieniu ze służbami technicznymi gazowni. Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych, wyprofilowaniu i zagęszczaniu podłoża należy wykonać dolną warstwę

podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego o frakcji 0-63 mm gr. 20cm Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy należy przystąpić do wykonania górnej warstwy podbudowy zasadniczej z kamienia o frakcji 0-31.5mm gr.15cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy należy uzyskać nośność warstwy podbudowy zasadniczej E2>140MPa. Nową nawierzchnię drogi należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm na podsypce z miału kamiennego gr.3cm. Kostkę betonowa wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Przewidziano ograniczenie obustronne jezdni krawężnikiem betonowym 15x22x100 (wyniesionym +3cm) lub opornikiem betonowym 12x25x100 (wtopionym do poziomu nawierzchni z kostki bet.). Krawężniki należy wbudować na ławie betonowej z betonu o klasie C12/15.

Zjazdy (zaznaczone na planie) wzdłuż jezdni należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm ułożonej na

warstwie miału kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia łamanego o frakcji 0-31.5mm gr.25cm. Połączenie nawierzchni zjazdów z proj. drogą należy wykonać poprzez zastosowanie normatywnych skosów 1:1. Skosy oraz obrzeża zjazdów poza chodnikiem należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 wbudowanym na ławie betonowej o klasie C12/15. Spadek poprzeczny dostosować do bramy wjazdowej oraz nawierzchni istniejącej. Po wykonaniu nawierzchni jezdni należy wykonać pobocza wzdłuż drogi z kamienia łamanego o frakcji 0-31.5mm gr.10cm o szerokości 0.75m. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie elementów kanalizacji deszczowej zgodnie z planem zagospodarowania to jest nowych wpustów ulicznych fi 500 zakończonych rusztem żeliwnym klasy d400 , które zostaną podłączone do kanału kanalizacji deszczowej. Poszczególne dokumentacje kanalizacji deszczowej zostały miedzy sobą skoordynowane i tworzą integralną całość. Nowe elementy odwodniania , wpusty uliczne zostały dostosowane do wyżej wymienionego projektu kolektora KD. Wszystkie elementy wpusty uliczne , studnie rewizyjne należy dostosować wysokościowo do docelowej nawierzchni jezdni. Wody opadowe z odcinaka bocznego – odcinek G-H będą odprowadzane w sposób powierzchniowy na teren pasa drogowego. W ramach inwestycji przewiduję się wykonanie nowego oświetlenia drogi lub wymianę opraw istniejących na nowe. Nowe lampy oświetleniowe zostaną dostosowane do nowego układu drogowego. Projekt oświetlenia ujęty jest w opracowaniu branżowym - branży elektrycznej. Ponadto przewiduję się przebudowę elementów sieci teletechnicznej które kolidują z nowym przebiegiem krawędzi jezdni pod względem lokalizacyjnym jak i wysokościowym. Projekt przebudowy sieci teletechnicznej, szczegóły jego przebudowy ujęte jest w opracowaniu branżowym - branży teletechnicznej. W ramach zadania należy wykonać nowe oznakowanie pionowe dostosowane do nowego układu. Nowe oznakowanie pionowe w obrębie nowo powstałego skrzyżowania poprzez ustawienie znaków D-1 (droga z pierwszeństwem) na drodze wojewódzkiej oraz znaku B-20 (Stop) na budowanej drodze gminnej. Projekt docelowego oznakowania stanowi odrębne opracowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST. Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz autorem projektu. Ponadto kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące BIOZ. Dodatkowo kierownik budowy (robót) zobowiązany jest zawiadomić w imieniu inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych- właściwy organ nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą prawo budowlane, projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ponadto wykonawca powinien opracować harmonogram realizacji zadania z uwzględnieniem następujących elementów:
- Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz DW 463 – 2 egz.
- Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

- Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót drogowych i innych.

- Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych - Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia, ponadto przed przystąpieniem wykonawcy prac do realizacji robót należy skontaktować się z zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o stanie uzbrojenia terenu. Zarządcą sieci na terenie gminy jest PGKiM sp. z o. o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, telefon:  77 44 49 131. Ponadto należy z zarządcą protokolarnie dokonać przekazania inwentaryzacji sieci. Wszelkie zawory studzienki należy wyregulować w taki sposób aby po dokonaniu prac nie zostały zakryte przez warstwę kamienia.
- Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót

- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzone w ośrodku geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym

- Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego

- Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę; ofertę; umowy z ewentualnymi podwykonawcami; harmonogram; tabele elementów rozliczeniowych; protokół przekazania terenu budowy; protokoły robót zanikających; wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów - atesty; sprawozdania techniczne Wykonawcy; gwarancyjna wraz z warunkami  wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów; kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; rozliczenie finansowe; wszelkie inne dokumenty potrzebne do zakończenia robót oraz ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie Obiektu; potwierdzenie zakończenia odbioru robót; uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz dokonanie odbioru pasa drogowego w  obrębie włączenia się drogi gminnej do drogi wojewódzkiej DW 463, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z wymogami SST; protokoły z narad i ustaleń; wszelkie inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji; 

- Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Aspekt środowiskowy:  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Podsumowując wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

______________________________________________________________________________________________________________________________„Budowa dróg gminnych ul Dębowej w Ozimku i Krasiejowie Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ul Dębowej z DW nr 463 ul Wyzwolenia.”

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

