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ZZP.271.27.2013.KS
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kulturalnym szlakiem pogranicza – Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku .
Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:
1. W opisie do oświetlenia sceny pkt. 2.3 pojawiają się reflektory Source Four Zoom 15-30 – 4 szt. Brak ich w przedmiarze. Prosimy o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że reflektory te nie wchodzą w zakres zadania. 

Odp. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem (str. 3 oraz  str.6) - 4 szt. kompletnych reflektorów profilowanych np. ETC Source Zoom 15-30 stopni. 
2. W opisie do oświetlenia sceny pkt. 2.3 pojawia się spliter sygnału CH6 – 1 szt.  Brak go w przedmiarze. Prosimy o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że spliter sygnału CH6 nie wchodzi  w zakres zadania. 

Odp. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem (str.2 oraz  str.6) - 1 szt. Splitera DMX512 np. DTS CH6.
3. Na rys. A03 widzimy 2 maty wycieraczkowe , na rys. A05 dalszych 6 mat, o łącznej powierzchni  14.63m2, natomiast  w przedmiarze budowlanym  holu w poz. 3.2 wycenić mamy tylko 6.7m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru lub potwierdzenie, że pozostałe maty wycieraczkowe nie wchodzą  w zakres zadania. 

Odp. Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem.
4. W przedmiarze robót budowlanych poz. 17.1 dotyczy  dostawy  i montażu dźwigów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych w holu wejściowym i na zewnątrz budynku przy schodach na taras – 1 kpl.  Natomiast w opisie technicznym do architektury w pkt. 4.18 na str. 29 jest informacja, że również w pomieszczeniu magazynu sprzętu akustycznego należy zamontować platformę, identyczną jak  zewnętrzna.

Prosimy o uściślenie ile środków transportu pionowego należy traktować jako 1 kpl 

a) 1 dźwig osobowy w holu + 1 platforma przy schodach na taras

czy

b) 1 dźwig osobowy w holu + 2 platformy: jedna przy schodach na taras i jedna w magazynie sprzętu akustycznego ?

 Odp. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem:
Dźwig na zewnątrz budynku przy schodach na taras  – 1 kpl
 Dźwig osobowy w holu wejściowym  – 1 kpl

5. W przedmiarze robót budowlanych holu opis poz. 10.1 brzmi: „dostawa i montaż lady wykonanej z drewna wg projektu – okucia w kolorze starego złota wysokość 80cm gruby blat  szerokość ok. 55cm przy ścianach wejście otwierane na zawiasach.” – 4,35m2

O jakim projekcie jest mowa w tym opisie pozycji  wg którego należy wycenić ladę.

Na rzucie parteru rys. A05 wrysowano  ladę przy szatni o szerokości blatu 46cm, dł.14,5m w tym odcinek 1,4m jako podnoszony  /łącznie  7,98m2/ oraz  dopisano informację że tylko fragment podnoszony jest do wykonania  na nowo, a cała lada istnieje i jedynie trzeba ją obłożyć piaskowcem od frontu i wykładziną od góry. Prosimy o doprecyzowanie  wytycznych do wykonania lady i jej wyceny. 

Odp. Wykonać zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową Informacje z dokumentacji projektowej: nowy, częściowo podnoszony fragment lady - wykonać na zamówienie, pokryć materiałami w schemacie lady istniejącej
6. Na rzutach widoczne są meble. Czy umeblowanie wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak prosimy o wykaz mebli do wyceny wraz z ich parametrami. 

Odp. Umeblowanie nie wchodzi w zakres zadania.
7. Na rys. A05 w holu widoczny jest ekran zwijany. Czy ekran wchodzi w zakres zadania? Jeżeli tak prosimy o korektę przedmiaru. 

Odp. Ekran nie wchodzi w zakres zadania.

8. Proszę o uzupełnienie brakujących informacji odnośnie platformy w holu. Projektant podaje że mają być 4 przystanki , 5 drzwi. 
Proszę informację o :
-wysokość podnoszenia
-poziomy na których znajdują się przystanki i drzwi oraz ściany na których występują ?

Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa. W PW cz. architektoniczno-konstrukcyjna zostały zamieszczone rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przekroje. Z ww. rysunków można odczytać niezbędne informacje.

9. W przedmiarze poz.15.1 jest dostawa i montaż krzeseł z projektu oraz specyfikacji nie wynika jakie to mają być krzesła ? Proszę o uściślenie jakie to mają być krzesła (typ i rodzaj) 

Ad. 2 Opis techniczny foteli zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.11.2013r. 
10.  Proszę o odpowiedzi na pytania z zakresu projektu elektrycznego:
a) w przedmiarach oraz w opisie brak typu opraw wyszczególnionych na (schematach) rzutach instalacji -co znaczą krotności w przedmiarze przy oprawach?

b) brak schematów tablic wymienionych w opisie
c) brak schematu połączeń lamp i naświetlaczy na scenie oraz sposobu montażu  -(ściana czy rampa)
d) zawsze przy budowie oświetlenia sali w której montuje  się scenę wykonywana jest instalacja nagłośnienia lub przygotowuję się rurarz pod nią , czy tutaj tego nie będzie czy  nie umieszczono tego w materiałach przetargowych.
e) jaki  typ napędu jest przewidziany do uchylania okna przy oddymianiu
Ad. 10. 
a) Zaproponowane oprawy np. firmy ES - system, ilości znajdują się na rysunkach poszczególnych pięter.  

b) Schematy tablic w załączeniu.

c) Rysunek rozmieszczenia gniazd i aparatów wg rysunku Os1.

d) Zakres przetargowy nie obejmuje w/w elementów.

e)   Napęd zapewniający prawidłowe działanie systemu i kompatybilny z oknem.

11. Stwierdzamy brak w przedmiarze „Oświetlenie sceny” urządzeń typu: 
- Reflektory mocowane do półki 
- Reflektory profilowe np. ETC Source Four Zoom 15- 30stopni.+przysłona irysowa  2szt 
W/w reflektory widoczne są  w tabeli pod nazwą „Układ oświetlenia scenicznego”.
 Prosimy o wyjaśnienie czy w/w urządzenie wchodzi w zakres przetargu. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem (str. 3 oraz str. 6) – 4 szt. kompletnych reflektorów profilowych np.ETC Source Four Zoom 15- 30stopni.+przysłona irysowa  2szt. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem uszczegółowienia  - Os1

12. Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych dotyczących lokalizacji i rozmieszczenia oświetlenia sceny. Podane obecnie informacje są bardzo ogólne - rysunki te są niezbędne do opracowanie rzetelnej wyceny.
         Odp. Rysunek rozmieszczenia gniazd i aparatów zgodnie z rysunkiem uszczegółowienia - Os1

13. Dot. pkt 9 przedmiaru „Oświetlenie sceny” – Prosimy o podanie długości obwodów, długości przewodów sterujących DMX i zestawienie niezbędnego osprzętu. Podana w przedmiarze informacja jest zbyt ogólna i nie pozwala na opracowanie rzetelnej wyceny.

Odp. Przyjąć zgodnie z rysunkiem uszczegółowienia - Os1
14. Prosimy o sprecyzowanie wykończenia podłogi dla pom. 1.18 scena. Istnieją bowiem rozbieżności pomiędzy rysunkiem A05 a przedmiarem robót?
Odp. Podłoga ma być wykończona zgodnie z dokumentacją projektową - rys. A05
15. Stwierdzamy  rozbieżności pomiędzy dokumentacją  rysunkową, opisem technicznym i przedmiarem robót dotyczącą opisu wykończenia podestów w sali kinowej. Prosimy o wskazanie którą wersję należy przyjąć do wyceny
Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa. Nie stwierdzono niezgodności pomiędzy częścią rysunkową a opisową. Rys A.05 tabelka rysunkowa: podano „wykładzina dywanowa”,
W opisie  Technicznym podano: „W pomieszczeniu Sali widowiskowej, na podestach oraz na balkonach należy ułożyć wykładzinę dywanową trudno zapalną charakteryzującą się wskaźnikiem ważonym zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ≥1
16. Prosimy o określenie rodzaju materiału drzewnego z jakiego należy wykonać podłogę: 
        a) na scenie – poz. 11.2 kosztorysu budowlanego 

        b) na podeście sali – poz. 12.4 kosztorysu budowlanego 

       c) na podeście szatni – poz. 2.4 kosztorys budowlany – hol 
Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa. Opis część AK – punkt 4.10 POSADZKI I PODŁOGI, rysunki PW.
17. Poz. kosztorysowa 12.2 i 2.2 (hol) – ruszt z legarów drewnianych – brak projektu na wykonanie rusztu z wykazem ilości drewna. W przedmiarze przyjęto przez analogię pozycję katalogową „Podłogi z kostki brukowej drewnianej na podsypce piaskowej”. Pozycja ta nie oddaje rzeczywistych nakładów robocizny, a przede wszystkim zużycia materiałów. Proszę o zmianę podstawy wyceny. 

Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa. W pomieszczeniu holu przewidziano wykonanie systemowych podestów przeznaczonych na czasowe ekspozycje H podestu ok. 8-10cm. Wykonać należy zgodnie z opisem cz. AK punkt 4.19 MONTAŻ PODESTÓW.
18. Poz. kosztorysowa 12.1 i 3.1(hol) – ruszt pod podesty. Brak projektu na wykonanie rusztu z wykazem stali. Prosimy o uzupełnienie projektu. 

Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa. W pomieszczeniu holu przewidziano wykonanie systemowych podestów przeznaczonych na czasowe ekspozycje H podestu ok. 8-10cm. Wykonać należy zgodnie z opisem cz. AK punkt 4.19 MONTAŻ PODESTÓW.

19. Poz. 4.7 hol – z jakiego materiału należy wykonać okładzinę blatu szatni ? 

Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa.
Np. rysunek A26: „POKRYCIE BLATU LADY SZATNIOWEJ OKŁADZINĄ MEBLOWĄ Z LINOLEUM”
20. Poz. 10.1 hol – wykonanie lady z drewna wg. projektu. W udostępnionej dokumentacji brak jest projektu lady, prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa.
Informacje z dokumentacji projektowej: nowy, częściowo podnoszony fragment lady 
- wykonać na zamówienie pokryć materiałami w schemacie lady istniejącej
21. Poz. 11.1 hol – wieszaki kute. Prosimy o przedstawienie rysunków poglądowych, jak mają wyglądać wieszaki. 

Odp. Proszę wyłączyć z wyceny.
22. Zgodnie z dokumentacją techniczną branży sanitarnej, w ramach modernizacji instalacji wodociągowej należy zamontować 19 szt. ogrzewaczy zbiornikowych wody firmy BIAWAR w czterech typach: 

· ogrzewacz o pojemności 5 dm3 typu OW-5B; 1,5kW – 15 szt. 

· ogrzewacz o pojemności 30 dm3 typu E30; 1,5kW – 2 szt. 

· ogrzewacz o pojemności 80 dm3 typu E80; 1,5kW – 1 szt. 

· ogrzewacz o pojemności 120 dm3 typu E120; 1,5kW – 1 szt. 

W przedmiarze robót tej branży brakuje pozycji dotyczących montażu tych urządzeń. 

Proszę o uzupełnienie przedmiaru, jeśli zakres ten jest przedmiotem przetargu. 

Odp. Zakres przetargowy nie obejmuje w/w robót.
23. Poz. 8.2 – hol. Proszę o wyspecyfikowanie urządzeń systemu oddymiania, które należy wycenić w poz. 8.2 przedmiaru robót budowlanych dotyczących holu. W opisie do projektu branży architektonicznej znajduje się uwaga: „Ponadto, w obiekcie należy wykonać wg oddzielnego opracowania system sygnalizacji pożarowej łącznie z poddaszem nieużytkowym – zgodnie z zaleceniami p.poż. - projekt, nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacji.” Dokumentacja branży elektrycznej nie zawiera wykazu elementów składających się na kompletny system oddymiania. 

Odp. Proszę wycenić roboty ujęte w przedmiarze.
24. Czy zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę dla w\w inwestycji? Prosimy o udostępnienie w/w dokumentu.
         Odp. Pozwolenie na budowę - w załączeniu.

25. Wg opisu technicznego pkt 2.3.1 „… przedstawione rozwiązania uzyskały odstępstwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, na podstawie ekspertyzy opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych – Postanowienie nr WZ-5595/33/2007 z dnia 30.07.2007r.”. Prosimy o udostępnienie treści w/w odstępstwa.
Odp. Postanowienie w załączeniu.
26. Prosimy o informację czy rozwiązanie projektowe spełniają obowiązujące warunki pożarowe.
27.  Odp. Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p. pożarowych (wizualnie: pieczątki      na rzucie podstawowym PB)
28. Wg opisu technicznego pkt 1.5 „…Ponadto, po wyborze wykonawcy w obiekcie należy wykonać

wg oddzielnego opracowania: 

- system sygnalizacji pożarowej łącznie z poddaszem nieużytkowym 

- modeling akustyczny

a. Prosimy o potwierdzenie iż sporządzenie w/w opracowań, nie należy do zakresu przetargu.

b. Prosimy o potwierdzenie iż roboty które powinny będą zawarte w  w/w opracowaniach również nie należą do zakresu przetargu.

      
Odp. Sporządzenie w/w opracowań oraz wynikające z nich  roboty nie są  objęte zakresem 

                      przetargu.  

29. Prosimy o potwierdzenie iż uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie zamawiającego.

         Odp. O pozwolenie na Użytkowanie występuje Zamawiający.

30. Prosimy o informację w jakim terminie zamawiający planuje złożyć do odpowiedniego urzędu dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

        Odp. Po zakończeniu robót.

31. Prosimy o potwierdzenie iż parapety wewnętrzne, które będą podlegać ewentualnej wymianie pozostaną na istniejącej wysokości.
Odp. Wysokość parapetów - 80 cm 

32. Prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac jakie należy ująć w poz. nr 95 kosztorysu elektrycznego: „Demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielniami i oprawami – 1 kpl”. Brak możliwości wyceny ze względu na brak inwentaryzacji części elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Koszty należy wyliczyć wskaźnikowo  według SECOCENBUD w oparciu o dokumentację projektową

33. W kosztorysie robót elektrycznych są w pozycjach wpisane krotności np.: 0,04; 0,19; 0,27; 0,36; 0,04; 0,05. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć tak podane krotności. Czy nasza kalkulacja robót ma zawierać podane w przedmiarze ilości z uwzględnieniem podanych krotności? Niektóre krotności zmniejszają zakres robót nawet 25 krotnie? Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Krotność odnosi się do ilości przedmiarowych i wynika z faktu, że zakres przetargowy obejmuje tylko I etap zadania. Należy zachować krotności.
34. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis SIWZ rozdział III pkt „Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby nie powodowały utrudnień w funkcjonowaniu Domu Kultury”. Czy obiekt w czasie remontu będzie funkcjonował? Jeśli będzie funkcjonował to jakie pomieszczenie będą zajmowane w obiekcie? 
Odp. Obiekt będzie częściowo eksploatowany np. obsługa biurowo - administracyjna w miejscach aktualnie zajmowanych. Terminy opuszczania poszczególnych pomieszczeń będą na bieżąco uzgadniane z wykonawcą i użytkownikiem. Sala widowiskowa będzie dostępna do prowadzenia robót z momentem podpisania umowy. 

35. Czy pomieszczenia w których będą prowadzone roboty zostaną opróżnione przez zamawiającego przed przekazaniem placu budowy? Jeśli nie prosimy o określenie terminu w którym to nastąpi.
Odp. Pomieszczenia będą opróżniane przez Zamawiającego w terminach podanych w punkcie 33

36. Stwierdzamy iż opis przedmiotu zamówienia jest niejasny gdyż dokumentacja projektowa dotyczy całego obiektu , a przedmiar robót jedynie jego części. Dodatkowo zakres robót opisany w przedmiarze jest nieadekwatny do robót wskazanych w dokumentacji projektowej. Ponadto technologia robót zawarta w przedmiarze częściowo jest sprzeczna z dokumentacją i nie uwzględnia wszystkich robót które należy wykonać aby osiągnąć zamierzony efekt.  Prosimy o jednoznaczna informację których pomieszczeń dotyczy zakres przetargu – w których pomieszczeniach będą prowadzone roboty. Prosimy o ich szczegółowe wymienienie.
Odp. Przedmiary– obejmują I etap inwestycji. Pierwszy etap obejmuje zakres:
pomieszczenia sanitariatów w piwnicy i pod salą widowiskową 

0.1  0.1.1   0.2   0.2.1  0.12  0.12.1   0.13  0.13.1  0.14  0.15   0.16   0.17  0.18,  0.19   oraz pomieszczenia sali i balkonu: 1.18   1.19  2.24 i holu.

37. W przedmiarze robót brak robót wynikających z dokumentacji takich jak: wyburzenia ścian, zamurowania otworów, murowanie nowych ścian, wykucia bruzd i otworów, zamurowania bruzd i otworów, osadzenie belek stalowych wraz z ich dostawą, demontażu i montażu nowych parapetów. Prosimy o potwierdzenie iż jeśli wystąpią te roboty zostaną one rozliczone na podstawie oddzielnego kosztorysu, który zostanie sporządzony i zaakceptowany przez zamawiającego przed rozpoczęciem prac.
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.
38. Prosimy o podanie wzoru tapety z włókna szklanego jaki jest przewidziany do ułożenia. Jeśli są różne wzory prosimy o podanie ilości danych wzorów.
Odp. W przypadku tapety z włókna szklanego – projektant miał na myśli wykończeniową tapetę z włókna szklanego – o gładkim, typowym „wzorze” – drobne przeplatane nitki.

39. Pozycje w dziale 12 „PODEST W SALI KINOWEJ” nie odzwierciedlają zapisów z dokumentacji w której zapisano iż należy zastosować podesty systemowe  np. firmy BSC System.  Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa.

40. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis z pkt. 4.5 opisu technicznego „Ścianki należy wykonać w systemie i schemacie tożsamym z istniejącymi ściankami zewnętrznymi” Prosimy o podanie przykładowego systemu. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Sformułowanie: „WYKONANA W SYSTEMIE TOŻSAMYM” należy rozumieć w ten sposób – że nowe ścianki aluminiowo-szklane powinny swoimi podziałami, wielkością profili, kolorystyką nawiązywać do istniejących. W obiekcie został wykonany system aluminiowo-szklany – fragmenty ścian zewnętrznych na parterze. Jest to element istniejący – wykonawca może dokonać wizji lokalnej. 

41. W przedmiarze robót brak demontażu istniejących opraw oświetleniowych. Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie ich ilości. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.

42. Aby wykonać prace malarskie i okładziny ścian będzie konieczne ściągnięcie i ponowny montaż grzejników ściennych instalacji C.O. Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie ich ilości. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.

43. W przedmiarze robót wskazano odwóz gruzu na odległość 10km. Czy zamawiający wskaże miejsce gdzie należy składować odpady remontowo-budowlane? 
Odp. Np. miejscowość Dylaki po uzgodnieniu z firmą zajmującą się wywozem i utylizacją odpadów. 

44. Prosimy o podanie gęstości wełny mineralnej jaką należy ułożyć w sufitach i okładzinach akustycznych. Odp. Gęstość nie mniejsza niż 50 kg/m3. Szczegółowe wytyczne powinny zostać  opracowane po sporządzeniu modelingu akustycznego.

45. Prosimy o podanie dokładnych ilości sufitów i zabudów akustycznych w rozbiciu na grubość zastosowanej wełny 30mm, 50mm i 80mm. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia. 
Odp. Należy dokonać według dostępnej dokumentacji projektowej. 
46. W przedmiarze robót brak demontażu istniejących elementów technologii/mechaniki sceny. Czy zamawiający zdemontuje je we własnym zakresie? Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie ilości i rodzaje elementów do demontażu. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.

47. W przedmiarze budowlanym w dziale 7 wykonujemy naprawy tynków po demontażu okładzin ściennych, jednakże brak pozycji uwzględniających w/w demontaże. Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie ich ilości i typu okładzin ściennych do demontażu. Prosimy o wyjaśnienie 
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.
48. Prosimy o informację czy przegrody wskazane w punkcie 6.1 „Przegrody wewnętrzne” opisu technicznego wchodzą w zakres przetargu. Jeśli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej i wskazanie i wskazanie ilości które będą wykonane. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Punkt 6.1 opisu cz. architektoniczno-konstrukcyjna nosi nazwę: „6.1 TEMAT OPRACOWANIA” 
49. Prosimy o podanie formatu płytek ceramicznych jaki zamawiający przewiduje od ułożenia na ścianach i podłogach. 
Odp. Projekt nie przewiduje ułożenia płytek ceramicznych na podłogach 
– posadzki wykonać wg p-ktu. 4.10 POSADZKI I PODŁOGI  opis cz. architektoniczno-konstrukcyjna. Płytki gresowe zaproponowane w projekcie posiadają wymiary – ok. 40*40cm.
Na ścianach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w projekcie przewidziano płytki ceramiczne – proponuje się wymiary nie mniejsze niż 20*20cm.

50. Czy na podłogach zamawiający przewiduje wykonanie wzorów (dot. płytek ceramicznych i wykładzin podłogowych) – posadzki z płytek w kilku kolorach? Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa – patrz PW opis cz. architektoniczno-konstrukcyjna i rysunek nr A26. Jeżeli rysunek nie przedstawia układu kolorystycznego w danym pomieszczeniu – oznacza to że projekt przewiduje tam jednolitą podłogę.

51. W przedmiarze robót brak robót wynikających z rys. K03 – roboty związane z przeróbką więźby dachowej.  Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie ilości. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.

52. Pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową istnieje sprzeczność w zakresie rodzaju okładziny podłogowej płytki ceramiczne/wykładzina PCV. Prosimy o informację czy okładziny ścian i sufitów będą wykonywane zgodnie z przedmiarami robót czy zgodnie z dokumentacją. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Patrz punkt 49.
53. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu „Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% za zerwanie niniejszej umowy z jego winy.” 
Odp. Zamawiający  wprowadził zapis do umowy
54. Prosimy o wykreślenie §13 pkt 1.5 „Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający naliczył karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia” 
Odp. Zamawiający wykreślił § 13 pkt 1.5 z umowy 

55. Wg opisu technicznego arch.-wykonawczego;" należy wyposażyć istniejące drzwi zewnętrzne w klatkach schodowych w siłowniki – otwierane w razie pożaru (napowietrzanie klatek schodowych)" - proszę o podanie do jakiej centrali ppoż. drzwi mają zostać podpięte i do kogo należy dostawa i montaż ewentualnej centrali – Brak projektu SAP
Odp. Projekt SAP, dostawa i montaż centrali ppoż. leżą po stronie zamawiającego.  Zakres przetargu nie obejmuje w/w elementów. 

56. Po czyjej stronie jest dostawa i montaż  mobilnego systemu ścian ekspozycyjnych oraz ekranu zwijanego widocznych na rys.A05 w pom.1.1.1 a Hol? Brak pozycji w przedmiarach robót. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Po stronie Zamawiającego.
57. Po czyjej stronie jest dostawa i montaż ekranu 4x9 m widocznego na rys.A05 w pom.1.19.-sala kinowa? Brak pozycji w przedmiarach robót. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Po stronie Zamawiającego.

58. Dotyczy rys A22 - zabudowa: kiosk+pom. nadzoru ma być wykonane w klasie EI30 lecz bez drzwi i okienka. Tak więc cała zabudowa nie będzie posiadać odporności ogniowej. Czy zabudowę kiosku i pom. nadzoru należy wykonać w takim systemie? Prosimy o wyjaśnienie
Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa. Zgodnie z zagadnieniami p. pożarowymi - wymagania budowlane: ściany wewnętrzne – EI 30.

59. Wg rys A18 elementy A2 i A3należy wykonać jako EI60. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie w/w elementów z jednej tafli szkła o h=4,35m. Prosimy o poprawienie projektu (dostosowanie do obowiązujących przepisów).
Odp. Na przywołanych rysunkach nie występuje jedna tafla szklana - została podana wysokość całego elementu - którego podziały należy dostosować do wykonanej w obiekcie  stolarki aluminiowo-szklanej.

60. Zgodnie z zapisami na rys A23 okna w kabinie obsługi oświetlenia i nagłośnienia maja posiadać mikrowentylację, jednakże technicznie jest to nie możliwe do wykonania gdyż okien tylko uchylnych nie można wyposażyć w szczelinę mikrowentylacyjną. Szczelina taka może być w przypadku zastosowania okien rozwieralno-uchylnych. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. Można zastosować okna rozwieralno-uchylne, nawiewniki okienne lub kratki wentylacyjne pod parapetowe..

61. Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót ujętych w poz 13.4 „Analogia - okładzina ścian z wełny mineralnej gr, 80 mm” przedmiaru robót budowlanych. Prosimy o wskazanie zastosowanego materiału. 
Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa – dotyczy okładzin akustycznych.

62. Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót ujętych w poz 13.6 „Analogia - okładzina ścian z wełny mineralnej gr, 30 mm” przedmiaru robót budowlanych. Prosimy o wskazanie zastosowanego materiału. 
Odp. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa – dotyczy okładzin akustycznych
63. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących przygotowania powierzchni pod wykonanie elastycznego piaskowca np. wyrównanie istniejących powierzchni, ściągnięcie istniejącej farby olejnej, gruntowania, nałożenie warstw szczepnych itd. . Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie ich ilości i typu okładzin ściennych do demontażu. Prosimy o wyjaśnienie 
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.

64. Prosimy o wyjaśnienie zakresu robót jaki należy ująć w pkt 17.1 „Dostawa i montaż dźwigów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych w holu wejściowym i na zewnątrz budynku przy schodach na taras.” 1 kpl. Czy to jest tylko dostawa i montaż samych dźwigów – 2szt? Brak w przedmiarze robót towarzyszących niezbędnych do montażu dźwigu takich jak: wykonanie podszybia, wykonanie fundamentu, przekucia w stropach, wzmocnienie stropów belkami stalowymi, odnowienie uszkodzonych tynków, ścian i posadzek itd. Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie. Prosimy o wyjaśnienie .

Odp. Zakres obejmuje dostawę i montaż 2 szt. dźwigów. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy

65. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących przygotowania i gruntowania ścian przed malowaniem. . Czy  w/w roboty będą ujęte w robotach dodatkowych? Jeśli nie prosimy o podanie ich ilości i uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odp. Zamawiający potwierdza w razie konieczności i potrzeby wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych w trakcie realizacji zamówienia w oparciu o zaakceptowane kosztorysy.

66. Prosimy o legendę, opis do rys. E03, E04, E05 
Odp. W załączeniu legenda nazwy opraw oświetleniowych
67. W opisie technicznym części elektrycznej zaznaczone są tablice piętrowe, tablice Sali kinowej, RG. Stwierdzamy iż brak i prosimy o udostępnienie ich schematów. 
Odp. Schematy zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego w dniu 
68. Czy ilość  42  szt  czyszczaków kanalizacyjnych z PCV (poz. przedmiaru nr 88)  jest prawidłowa? (pionów kanalizacyjnych fi 110mm jest tylko 5 szt.) 

          Odp. Należy przyjąć 5 szt.

69. Czy dźwig/platforma dźwigowa znajdująca się w pomieszczeniu 1.18 należy do zakresu przetargu? Brak w przedmiarze robót. 
Odp. Dźwig/platforma należy do zakresu przetargu. Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa.

70. Z uwagi na fakt iż, przedmiar nie zawiera wszystkich robót koniecznych do wykonania zadania, prosimy o potwierdzenie, że roboty (budowlane i instalacyjne), które nie są wskazane w przedmiarze robót a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapewniające należytą estetykę, poprawną technologię wykonania robót zgodną z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i zaleceniami producenta ), zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe (lub zamienne). 
Odp. Roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe i uzupełniające
71. Z związku z dużą ilością nieścisłości oraz brakami występującymi w dokumentacji jak również wieloma wątpliwościami dotyczącymi zakresu przetargu prosimy o szybką odpowiedź na zadane pytania i prolongatę terminu składania ofert o 9 dni tj. do 27.11.2013r.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2013r. do godz. 10:00 

Otwarcie ofert w dniu 06.12.2013r. o godz. 10:15 w Sali Narad (s.20) Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. 

          Ww. wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie.
                                                                                    Z  poważaniem 

Z up. Burmistrza Ozimka
Zbigniew Kowalczyk
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