
OPIS 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY   

 TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA     
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
-umowa Nr ZMG.7013.02.2016.MM z dnia 04.03.2016 roku na wykonanie projektu 
 termomodernizacji budynku  przedszkola publicznego nr 2 w Ozimku zawarta pomiędzy Gminą 
 Ozimek ul. Ks.J.Dzierżona 4b  46-040 Ozimek a STUDIO DOM Projekty Budowlane  
 Procesów Inwestycyjnych inż. Józef Lachowicz  47-100 Strzelce Opolskie Os.PiastówŚl.10/50,   
-inwentaryzacja budynku,    
-miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek,      
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych  
 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 poz. 690 z późniejszymi  
 zmianami),     
-audyt energetyczny, efekty ekologiczne i charakterystyka energetyczna wykonane przez  
 mgr inż. Longina Bartnika  45-285 Opole  ul.Szarych Szeregów 64/14, 
-mapa do celów projektowych w skali 1:500 wydana przez Państwowy Zasób Geodezyjno- 
 Kartograficzny w Opolu w dniu 13.04.2016 roku,   
-ekspertyza techniczna  
-uzgodnienia z inwestorem. 
 
2. LOKALIZACJA 
Ozimek  ul. Korczaka 10   Dz. Nr 126/8  km.3,   obręb i jednostka ewidencyjna Ozimek  
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie termomodernizacji budynku 
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ozimku przy ul. Korczaka 10. 
Zakres robót do wykonania: 
- docieplenie ścian wg audytu energetycznego metodą lekką-mokrą 
  (strop - styropian gr.20cm  λ=0,037 W/mK gr.),  
  (dach nad zabudową werand - wełna mineralna granulowana gr. 20 cm λ=0,042 W/mK,  

(ściana zewnętrzna nadziemia -styropian gr.15 cm  λ=0,031 W/mK),  
(ściana piwnic - styrodur gr.15 cm λ=0,033 W/mK), 

- wykonanie elewacji z gotowych wypraw elewacyjnych z kolorystyką dla tego typu budynków, 
- wymiana pokrycia dachu z przemurowaniem murków ogniowych na dachu w zakresie koniecznym 

wynikającym z inwentaryzacji, 
-  wymiana obróbek świetlików z wymianą przeszklenia  
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z szybami o współczynniku przenikania ciepła U=1,7 
   W/(m2*K)  
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (drewnianej) na pełne metalowe o współczynniku 
  przenikania ciepła U=2,0 W/(m2*K), 
- wymiana stolarki drzwiowej przeszklonej z szybami o współczynniku przenikania ciepła U=1,7 
  W/(m2*K), 
- wymiana stolarki okiennej drewnianej w werandach sal dydaktycznych na okna PCV (współczynnik 

jw.) oraz wymiana pokrycia i obróbek blacharskich werand, 
- rozebranie starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich 
- wymiana parapetów zewnętrznych  
-naprawa przewodów wentylacyjnych  
- wykonanie wejścia na dach w atrium, 
- wymiana płytek oraz ogrodzenia tarasów w elewacji południowo-zachodniej i południowo- 

wschodniej, 
- wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z pomiarami, 
-wymiana instalacji centralnego ogrzewania (grzejników, pionów i zaworów termostatycznych), 
- modernizacja węzła cieplnego oraz montaż pompy ciepła. 

 
 
 
 
 
 



3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek wolnostojący o zróżnicowanej bryle w przeważającej części parterowy z częścią 
dwupoziomową wybudowany w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi na których oparte 
są stropy żelbetowe. W środku budynku strop oparto na słupach i belkach żelbetowych. Dach płaski 
kryty papą.  
W elewacjach południowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej do podstawowej bryły budynku 
dobudowano werandy w konstrukcji murowano-drewnianej z dachem w konstrukcji drewnianej kryty 
blachą. Pomieszczenia przedszkola zlokalizowano na trzech poziomach: piwnicy, parteru oraz 
półpiętra które połączone są ze sobą klatką schodową.   
Oddany do użytkowania w roku 91 pełni funkcję przedszkola publicznego czterooddziałowego                    
w pełnym zakresie (z leżakowaniem i wyżywieniem).                                    
W części podstawowej na poziomie 0,00 zlokalizowano sale dydaktyczne, pomieszczenia 
administracyjne oraz zaplecze kuchenne. Na półpiętrze zlokalizowano pomieszczenia sanitarno-
socjalne dla obsługi, natomiast w piwnicy pomieszczenia techniczne i pomocnicze dla zespołu 
kuchennego.  
Budynek posiada standardowe wykończenie dla tego typu budynków. Na ścianach zewnętrznych 
występuje tynk cyklinowany natomiast od wewnątrz występuje tynk gładki malowany lub obłożony 
wykładzinami. Posadzki wyłożone płytkami i wykładzinami. Stolarka okienna w konstrukcji 
drewnianej natomiast stolarka drzwiowa częściowo w konstrukcji metalowej a częściowo drewniana.     
Przy elewacji południowo-zachodniej i południowo-wschodniej zlokalizowane są tarasy wyłożone 
płytkami.  
Obiekt wyposażony jest w instalacje: 
-wodociągową zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej, 
-kanalizacyjną odprowadzającą ścieki bytowe do miejskiej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 
-kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowej do zbiorczej kanalizacji deszczowej, 
-grzewczą zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
-elektryczną zasilaną z miejskiej sieci energetycznej, 
-gazową zasilaną z miejskiej sieci gazowej, 
-odgromową, 
-wentylacji mechanicznej, 
-telefoniczną. 
 
3.1. UWARUNKOWANIA OGÓLNE 
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i pozostaje poza strefą Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Wysokość budynku jest mniejsza od 12,00 m. 
 
4. DANE TECHNICZNE 
Lp. Wyszczególnienie  
1. powierzchnia zabudowy budynku                    1400,00 m2 
2. powierzchnia użytkowa całkowita   

 w tym piwnica    
            parter i półpiętro     

                   1287,55 m2             
                     169,40 m2     
                   1118,15 m2                  

3. wysokość pomieszczeń: 
•poziom 0,00 
          -sale zajęć dydaktycznych  
          -część rekreacyjna w części centralnej 
          -pozostałe pomieszczenia 
•poziom półpiętra 
 
•poziom piwnicy 

         
 
           2,93 do 3,00 m  
           3,00 do 4,10 m     
           2,90 do 2,93 m 
           2,92 m komunikacja 
           2,97 do 3,00 pozostałe 
pomieszczenia 
           2,47 m                           

4. wysokość budynku  
•część jednokondygnacyjna 
•część dwukondygnacyjna 
•werandy  

                    
                    + 4,62 m 
                    + 5,60 m 
                    + 4,20 m 

5. kubatura                  6288,00 m3 
 
 
 
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  



Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. w m2 Posadzka 
 parter (poziom 0,00 m)    
1. sala zajęć dziennych nr 1       123,00 parkiet 
2. ubikacja przy sali nr 1         13,94 płytki posadzkowe 
3. schowek porządkowy           2,43 płytki posadzkowe 
4. ubikacja zew           2,30 płytki posadzkowe 
5. ubikacja przy sali zajęć nr 7         13,94 płytki posadzkowe 
6. schowek porządkowy           2,43 płytki posadzkowe 
7. sala zajęć dziennych nr 7         77,00 parkiet 
8. komunikacja           4,66 płytki posadzkowe 
9. sala zajęć dziennych nr 9         77,00 parkiet 
10. ubikacja przy sali nr 9         13,81 płytki posadzkowe 
11. schowek porządkowy           2,43 płytki posadzkowe 
12. ubikacja zew           2,30 płytki posadzkowe 
13. ubikacja przy sali nr 15         13,94 płytki posadzkowe 
14. schowek porządkowy           2,43 płytki posadzkowe 
15. sala zajęć dziennych nr 15         77,00 parkiet 
16. rozdzielnia           3,09 płytki posadzkowe 
17. zmywalnia         16,00 płytki posadzkowe 
18. kuchnia         38,20 płytki posadzkowe 
 półpiętro           
19. wentylatorownia         37,50 posadzka cementowa 
20. patio          24,20  
21. pokój pedagogów         20,00 linoleum 
22. szatnia personelu pedagogicznego         12,30 linoleum 
23. ubikacja           4,25 płytki posadzkowe 
24. umywalnia personelu kuchni           5,54 płytki posadzkowe 
25. szatnia personelu kuchni           8,28 płytki posadzkowe 
26. magazyn czystego wyposażenia (pościeli)           2,82 linoleum 
27. pralnia         13,09 płytki posadzkowe 
28. brudnik           2,81 linoleum 
29. komunikacja         22,03 płytki posadzkowe 
30. pom. przyłącza elektrycznego           3,03 lastryko 
31. wiatrołap           4,58 płytki posadzkowe 
32. komunikacja           9,13 płytki posadzkowe 
33. magazyn kuchni         13,04 płytki posadzkowe 
34. wiatrołap wejścia głównego         15,94 płytki posadzkowe 
35. sala rehabilitacji dzieci starszych         24,55 wykładzina dywanowa 
36. gabinet terapeutyczny           7,93 płytki posadzkowe 
37. ubikacja personelu           5,87 płytki posadzkowe 
38. gabinet logopedy         13,60 wykładzina dywanowa 
39. sekretariat         16,33 wykładzina tarkett 
40. gabinet dyrektora         16,90 wykładzina tarkett 
41. wiatrołap           4,27 płytki posadzkowe 
42. szatnia 6-latków         16,52 wykładzina tarkett 
43. gabinet terapeutyczny         19,81 wykładzina dywanowa 
44. rekreacja       209,00 wykładzina tarkett 
45. szatnia średniaków/ maluchów         34,63 wykładzina tarkett 
46. przyłącz gazu           3,00 posadzka cementowa 
47. holl z przebieralnią         85,50 wykładzina tarkett 
 razem      1118,15  
 poziom piwnicy    
01 magazyn ziemniaków         10,97 lastryko 
02 magazyn opakowań         11,00 lastryko 
03 pomieszczenie konserwatora           9,11 lastryko 
04 magazyn           8,77 lastryko 
05 magazyn           9,37 lastryko 
06 archiwum           6,11 lastryko 
07 obieralnia i oczyszczalnia         15,01 lastryko 



08 magazyn sprzętu ogrodniczego           7,50 lastryko 
09 korytarz         48,73 lastryko 
010 węzeł cieplny         36,86 lastryko 
011 pomieszczenie odpadków           2,90 lastryko 
012 schowek porządkowy           3,07 lastryko 
 razem piwnica        169,40  
 razem powierzchnia użytkowa     1287,55  

 
6. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU 
Planowana inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku nie zmienia formy oraz funkcji 
budynku. Dokonano tylko niezbędnych zmian związanych ze zmianą parapetów z obłożenia 
płytkami na parapety granitowe, zmianą utwardzenia tarasów na płytki antypoślizgowe, zmianą 
barierek wydzielających tarasy w konstrukcji metalowej na balustrady w konstrukcji metalowej                    
z poręczą z PVC zapewniającą bezpieczeństwo dzieci. Zmianą konstrukcji zadaszenia werand                 
z likwidacją żygaczy na odprowadzenie wód opadowych poprzez system rynien i rur spustowych. 
Docieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku oraz dach. Wymieniona zostanie stolarka okienna              
i stolarka drzwiowa zewnętrzna (przeszklona i pełna).    
 
7. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY. 
Bryła budynku odpowiada wymogom zawartym w miejscowym planie zagospodarowania  
przestrzennego dopuszczającym taką zabudowę w terenie oraz dostosowany jest do pobliskiej 
zabudowy. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane jest publiczne gimnazjum oraz budynki 
mieszkalne wielorodzinne o podobnej architekturze (murowane z dachami płaskimi). Teren 
przedszkola zagospodarowany jest zielenią niską oraz wysoką, która wkomponowuje się                         
w otaczające zagospodarowanie.     
 
8. OPIS ROBÓT DO WYKONANIA. 
8.1 Roboty rozbiórkowe  
DACH 
– rozebrać instalację odgromową    
– rozebrać obróbki blacharskie murków ogniowych oraz obróbki na styku pokrycie-mur  
– rozebrać obróbki z blachy świetlików dachowych  
– rozebrać pokrycie z blachy werand   
– rozebrać pokrycie z blachy zadaszeń nad wejściami do budynku  
– rozebrać pokrycie z gontów papowych zadaszenia wejścia głównego  
– rozebrać murki ogniowe w miejscach jego spękań 
– skuć tynki na murkach w miejscach jego nie przylegania do muru (należy sprawdzić stan tynków  
– na całej powierzchni)    
– demontaż kominków wentylacyjnych metalowych 
– demontaż czapek kominowych betonowych  
– demontaż spustów wód opadowych 
– demontaż elementów wentylacji przeznaczonej do wymiany 
– wykucie bruzd pod montaż instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
– rozebranie instalacji odgromowej pionowej  
– skucie płytek klinkierowych z ościeży otworów, cokołu oraz częściowego obłożenia ścian.   
– skucie tyków w miejscach jego nieprzylegania do podłoża (należy sprawdzić stan tynków na  
      całej powierzchni ścian)  
STOLARKA OKIENNA   
zdemontować całą stolarkę okienną  
STOLARKA DRZWIOWA    
zdemontować całą stolarkę drzwiową zewnętrzną  
TARASY I PODJAZDY    
– skuć  istniejące płytki  
– rozebrać barierki metalowe  
Elementy z rozbiórki w trakcie robót należy magazynować w miejscach wyznaczonych i 
sukcesywnie wywozić na u 
 
8.2.  
Roboty projektowane  
DACH  



– odtworzyć rozebrane murki z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej na szerokość 
ok.1m, na stronę od miejsca spękań z umieszczeniem prętów zbrojeniowych w co drugiej 
spoinie  

– wykonanie wieńców  21x10/11cm na murkach z betonu C16/20 (B20) zbrojonych stalą 
zbrojeniową AIII (2 pręty Ø8 łączone strzemionami z prętów Ø6)  

– podmurować przewody wentylacyjne z bloczków z betonu spienionego na zaprawie 
cementowo-wapiennej na wysokość jednego pustaka ok. 25cm z odtworzeniem otworów 
wentylacyjnych,  

– założyć na przewodach czapki kominowe betonowe na zaprawie cementowo-wapiennej  
– zamontować na murkach płytę OSB ze spadkiem w kierunku dachu mocowaną do wieńców 

przy pomocy 2 kołków rozporowych do betonu w odstępach co 50 cm, 
– zamontować na obrzeżach płyty OSB kształtowniki wygięte z blachy płaskiej przy pomocy 

wkrętów do drewna,   
– założyć na kształtowniki blachę płaską wierzchniego krycia,  
– zamontować na czapkach kominowych kształtowniki wygięte z blachy płaskiej mocowane 

przy pomocy kołków rozporowych do betonu,       
– założyć na kształtowniki blachę płaską wierzchniego krycia, 
– zamontować do istniejącej konstrukcji drewnianej zadaszenia werand oraz wieńców murków 

krawędziaki 20x6cm w rozstawie co 60cm przy pomocy kątowników stalowych wkrętów 
rozporowych do betonu i śrub M12/70,  

– przykręcić do istniejącej konstrukcji drewnianej zadaszenia werand płytę OCB na całej 
powierzchni: pokrycie główne, skos, wiatrownica przy pomocy wkrętów do drewna, 

– przykręcenie do naroży płyty OSB kształtowników wygiętych z blachy płaskiej przy pomocy 
wkrętów do drewna, 

– ułożenie na płytach OSB pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący,  
– obicie blacha płaską wiatrownicy,  
– założenie rynien 18x12 cm wygiętych z blachy płaskiej wokół zadaszenia werand przy 

pomocy obejm metalowych, 
– wykonanie podbitki drewnianej zadaszenia werand mocowanej do istniejącej konstrukcji przy 

pomocy wkrętów do drewna i malowane farbą akrylowa w kolorze nr 2 wg wzornika,  
– docieplenie zadaszenia werand wełna mineralna granulowaną; przyjęto docieplenie 

zadaszenia wełną mineralną granulowaną gr.20 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
dla wełny 0,042 W/mK, 

– oczyszczenie istniejącego pokrycia z papy,  
– zagruntowanie istniejącego pokrycia środkiem gruntującym,  
– przyklejenie do istniejącego pokrycia płyt styropianowych obustronnie laminowanych przy 

pomocy kleju oraz wzmocnionych kołkami PCV w narożach oraz środku płyty; przyjęto 
docieplenie stropu styropianem gr.20 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ dla 
styropianu  0,037 W/mK,  

– przykleić do płyty styropianowej wokół murków i przewodów wentylacyjnych kątownika ze  
styropianu dla łagodnego wygięcia na murek papy  

– przykleić pasy płyty styropianowej na wysokość 20 cm, gr. 15 cm wokół murków oraz gr. 5 
cm wokół  przewodów wentylacyjnych,  

– przykręcić do murków oraz przewodów wentylacyjnych na całych obwodach kształtownik 
wygięty z  blachy płaskiej przy pomocy kołków rozporowych do betonu który zabezpieczy 
koniec pokrycia z papy,  

– ułożyć na płytach styropianowych papę podkładową montowaną wg instrukcji producenta 
– ułożyć na papie podkładowej papę termozgrzewalną wierzchniego krycia z wywinięciem papy 

na murki oraz przewody wentylacyjne na wysokość do zamontowanych kształtowników  
– dokręcić kształtowniki do oporu w celu ścisłego przylegania papy do płyt  
– przykleić pasy płyty styropianowej do murków  i przewodów wentylacyjnych na pełnym 

obwodzie na wysokość od kształtowników dociskowych papę do obróbki  blacharskiej 
murków i przewodów  

– wykonać tynki na dociepleniu murków oraz przewodów wentylacyjnych wg przyjętego 
systemu   

 
 
 
ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI  

– przykręcić do istniejącej konstrukcji drewnianej zadaszeń płytę OCB na całej powierzchni: 
pokrycie główne, skos, wiatrownica przy pomocy wkrętów do drewna 



– przykręcenie do naroży płyty OSB kształtowników wygiętych z blachy płaskiej przy pomocy 
wkrętów do drewna 

– ułożenie na płytach OSB pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący  
– obicie blacha płaską wiatrownicy  
– założenie rynien 18x12cm wygiętych z blachy płaskiej wokół zadaszenia werand przy 

pomocy obejm metalowych 
– wykonanie podbitki drewnianej zadaszenia werand mocowanej do istniejącej konstrukcji przy 

pomocy wkrętów do drewna i malowane farbą akrylowa w kolorze nr 2 wg wzornika  
ŚCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU 
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką – mokrą (BSO) – wykonaną w 
technologii systemowej – np. Atlas Stopter (lub równoważną) – posiadającą certyfikat ITB lub 
deklarację zgodności z aprobatą techniczną klasyfikujące wykonaną okładzinę ścian jako 
nierozprzestrzeniającą ognia (NRO).  
System Ocieplenia polega na przymocowaniu do ściany układu warstwowego składającego się             
z izolacji termicznej (styropianu), warstwy zbrojonej oraz cienkowarstwowej warstwy tynkarskiej              
z zastosowaniem tynku akrylowego barwionego w masie. Układ ten jest mocowany do ściany za 
pomocą zaprawy klejącej i wzmocniony łącznikami mechanicznymi. 
Przyjętą technologię wykonania należy zastosować w całości – niedopuszczalne jest stosowanie 
elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.  
Przyjęto docieplenie ścian nadziemia styropianem gr.15 cm, oraz ościeży 2cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ dla styropianu  0,031 W/mK, 
Przyjęto docieplenie ścian piwnic styrodurem gr.15 cm, oraz ościeży 2cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ dla styropianu  0,033 W 
Przed wykonaniem docieplenia w wybranym systemie należy wykonać prace przygotowawcze 

– odkryć ściany piwnic oraz ściany fundamentowe w miejscach wskazanych na rysunku (poza 
istniejącymi tarasami) do głębokości; przyjęto docieplenie ścian nadziemia styropianem gr.15 
cm, oraz ościeży 2 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ dla styropianu  0,031 W/mK, 
góry ław fundamentowych na szerokość ok. 100 cm,  

– oczyścić ściany z zalegającego gruntu rodzimego,  
– sprawdzić stan techniczny istniejących tynków i odkuć w miejscach jego uszkodzenia, 
– zagruntować istniejący tynk,   
– uzupełnić tynki poprzez obrzutkę tynku  cementowego do zrównania powierzchni z tynkami 

na ścianie ponad poziomem terenu (ok. 2-3cm)i. 
Po  wykonaniu docieplenia ścian piwnic oraz ścian fundamentowych należy: 

– zasypać wykop do wys ok. 50cm od powierzchni terenu,  
– wykonać palisadę wokół budynku w odległości 40cm od ściany z obrzeży betonowych 

8x30x100cm na ławie betonowej oporowej z zastosowaniem obrzeży łukowych w miejscach 
wyokrąglenia murów –wypełnić przestrzeń pomiędzy ścianą a obrzeżem żwirem płukanym   

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
– wstawienie nowej stolarki okien PCV 3 szybowe z nawietrznikami automatycznymi w 

systemie wybranego producenta, 
– mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do 

zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu 
z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych,  

– uszczelnienie pianką poliuretanową uszczelniającą styk ościeżnicy z murem, 
– montaż nowych podokienników, zewnętrznych granitowych oraz wewnętrznych z PVC 
– obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami, 
– uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem, 

PRACE MALARSKIE  
– oczyszczenie ścian 
– wypełnienie bruzd tynkiem cementowo-wapiennym po wykonanych pracach instalacyjnych  
– uzupełnienie okładzin ściennych z płytek ściennych na kleju       

ROBOTY RENOWACYJNE   
– oczyścić powierzchnię słupów drewnianych konstrukcji zadaszenia werand oraz słupków 

drewnianych międzyokiennych.  
– usunąć zmurszałe części, 

  
– wypełnić ubytki środkami do renowacji drewna  
– pomalować słupy oraz słupki międzyokienne farbą akrylową wg instrukcji producenta w 

kolorze nr 2 wg wzornika kolorów    
ROPBOTY DODATKOWE  



– montaż drabinki zewnętrznej wejścia na dach w konstrukcji metalowej   
Uwagi 
Prace należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie przeszkolenie technologiczne z firmy w której 
systemie zostało wybrane docieplenie Wszystkie roboty wymagają szczególnej staranności, 
powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.  
Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Polskimi normami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz poszanowania przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).  
Oprócz końcowego odbioru technicznego robót ociepleniowych należy przeprowadzać następujące 
odbiory częściowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:  

– przygotowanie podłoża (powierzchni ściany),  
– przyklejenie płyt styropianowych do ścian,  
– kołkowanie styropianu,  
– wykonanie warstwy zbrojącej siatką z włókna szklanego,  
– gruntowanie pod wyprawę tynkarską,  
– wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
– gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi, 
– malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.  

Do ocieplenia ścian budynku metodą BSO należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje 
zgodności. Deklarację zgodności wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii 
certyfikacji lub deklaracji zgodności może być odrzucona.  
Należy stosować materiały tylko jednego systemu, nie wolno ich stosować zamiennie, ani 
zastępować samodzielnie dobranymi, gdyż może mieć to wpływ na trwałość docieplenia, oraz 
spowoduje to utratę gwarancji producenta systemu. 
 
9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE   
Instalacje wodociągowa, elektryczna, centralnego ogrzewania i wentylacji  wykonana zostanie na 
podstawie oddzielnych opracowań i stanowić będzie integralną część opracowania. Instalacja 
kanalizacyjna bez zmian.   
 
10. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU  
I ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SĄ DOSTĘPNE 
TECHNICZNE,  ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOŻLIWOŚCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH  ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 
Opracowanie zawarte zostało w projekcie budowlanym „ Instalacji ogrzewania, wentylacji, pompy 
ciepła i węzła ciepła” , stanowiącego integralną część opracowania.     
 
 
 
 


