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1.CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drog gminnych ul. Jesionowej , Sosnowej i Lesnej
zlokalizowanych w Ozimku wraz z odwodnieniem. Lgczna diugos¢ budowanych drog wynosi 329 m.
Giownym zadaniem inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr.8cm.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Drogi objete opracowaniem polozone sq w wojewddztwie opolskim, w powiecie opolskim,
w gminie Ozimek. W stanie istniejqgcym drogi przebiegajq przez tereny zabudowane oraz dziatki
budowlane. Nowe nawierzchnie zostang podlgczone do juz wykonanych w poprzednich latach drég o
nawierzchni twardej.
3. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM

Caly teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

z tego tytulu ochronie prawnej. Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania tj :Uchwalg Nr
XXXVIII/245/2001 z dnia 2001-09-28. Zgodnie z planem drogi zlokalizowane sq na terenie inwestycji znajduje
sig na obszarze oznaczonym symbolem KD - Ulice klasy dojazdowej.

4. PODEOZE GRUNTOWE.

Po wykonaniu badan gruntowych okreslono , ze poditoze kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej.

5. KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

5.1 Podstawowe parametry techniczne

tqczna diugosé budowy drog 329m
kategoria ruchu KR2
obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
klasa techniczna drogi - D (dojazdowa)
- predkosé projektowa - 30km/h
- szerokos¢ jezdni -5.00
- spadki poprzeczne jezdni -od 2,0%
- spadki poprzeczne poboczy -6,0%
- pobocze -0.75m
- rodzaj nawierzchni jezdni - kostka betonowa
- rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa
- rodzaj nawierzchni pobocza - kruszywo tamane
5.2 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do celow
projektowych na planie w skali 1: 500.

5.3. KONSTRUKCJA JEZDNI

Rozbiorki
Przewiduje sie rozbiorke istniejqcej nawierzchni drogi. Gruz - urobek z korytowania nalezy odwiez¢
na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca - skiadowiska.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje sie¢ wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi, zjazdow do
posesji. Roboty ziemne prowadzi¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i projektowang niweletq .
Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywacé regcznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci oraz w uzgodnieniu z ich zarzqdcq. Prace w obrebie linii gazowej prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni. Kolizje z istn. siecig gazowq zaistniate podczas prowadzonych prac nalezy rozwigzaé
na etapie robot w porozumieniu ze stuzbami technicznymi gazowni

5.4 Wykonanie konstrukcji drogi.



Po wykonaniu niezbednych robot ziemnych , wyprofilowaniu i zageszczaniu podtoza nalezy
wykonac warstwe wzmacniajqcq ze stabilizacji pospotka cement o wytrzymatosci na sciskanie Rm 5,0 MPa
gr. 20 cm. Na tak wzmocnionym podtozu wykona¢ nalezy w-we podbudowy zasadniczej z kamienia
tamanego 0-31,5 mm gr. 20cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu podbudowy nalezy uzyskaé
nosnos¢ w-wy podbudowy zasadniczej E2>140MPa. Nowg nawierzchnig drogi nalezy wykona¢ z kostki
betonowej gr.8cm na podsypce z miatu kamiennego gr.3cm. Rodzaj kostki betonowej nalezy dostosowaé do
juz wykonanych nawierzchni na ulicy Sosnowej (kostka z palety kostek szlachetnych) .

Konstrukcja jezdni
-nawierzchnia z kostki bet. grub.8cm (kostka grafitowa gladka dostosowana do nawierzchni juz istniejgcych)
-podsypka z miatu kamiennego - grub. 3 cm
-gorna w-wa podbudowy zasadniczej kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20 m
-wzmocnienie podiloza stabilizacjq pospotka - cement Rm 5,0 MPa gr.20cm (material dowieziony z wytworni)

KraweZniki

Zaprojektowano ograniczenie obustronne jezdni kraweznikiem betonowym 15x22x100 (wyniesionym
+3cm). Krawezniki nalezy wbudowacé na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

5.5 ZJAZDY

Zjazdy nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.8cm utozonej na warstwie miatu kamiennego gr.3cm
oraz podbudowie kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm. Polgczenie nawierzchni zjazdow z proj. drogg
nalezy wykonaé poprzez zastosowanie normatywnych skosow 1:1. Skosy oraz obrzeza zjazdow poza
chodnikiem nalezy ograniczy¢ obrzezem bet.8x30x100 wbudowanym na tawie bet. C12/15. Nawierzchnig
zjazdow z nawierzchnig istniejqcq nalezy wyprofilowac w taki sposob by nie powstal prog architektoniczny
- uskok obu nawierzchni. Spadek poprzeczny  dostosowaé do bramy wjazdowej oraz nawierzchni
istniejgcej. Od strony dziatki prywatnej - posesji zaprojektowano na wjazdach kraweznik bet. najazdowy
15x22x100 wtopiony. W przypadku wjazdow istniejgcych — utwardzonych nalezy dowiqzac sig do istn.
nawierzchni utwardzonej w taki sposob aby nie powstal uskok poprzeczny obu materiatow. Ze wzgledu iz
czes¢ dziatek jest niezabudowanych (docelowq lokalizacje zjazdow ustalic¢ na etapie budowy/ dostosowujgc
je do docelowej lokalizacji z wlascicielem posesji).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow skladaé sie bedzie z:

-warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,
-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — grub. 25 cm

5.6. Pobocza drogi
Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy wykonac pobocza wzdtuz drogi z kamienia tamanego

0-31.5mm gr.10cm o szerokosci 0.75m.

5.7. NIWELETA JEZDNI
Zaprojektowano niwelete jezdni w nawigzaniu do istniejgcego terenu i zjazdow do posesji.

Szczegolowe rozwigzania dotyczgce profilu podiuznego zostaly przedstawione na rysunku ,, Profil
podtuzny drogi''. Profil podtuzny drogi nalezy ww optymalny sposob dowiqgzaé do infrastruktury
przylegajqcej. Dopuszcza sig ewentualng korekte profilu w nawigzaniu do rzednych terenu otaczajgcego/
zjazdow do posesji , utwardzen oraz w przypadku uzyskania korzystnych warunkow odwodnienia

5.8. Odwodnienie drogi
Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang do projektowanych elementow kanalizacji

deszczowej zgodnie z PZT. Zaprojektowano wpusty uliczne betonowe fi 500 oraz betonowe studnie
rewizyjne fi 1000. Wpusty i studnie zwienczy¢ nalezy rusztem zeliwnym klasy d400. Przykanaliki
zastosowac nalezy fi 200 z rur PP o klasie sztywnosci Sn 8. Kanal deszczowy zaprojektowano z rur PP fi
400 o klasie sztywnosci Sn 8. Wszystkie elementy wpusty uliczne , studnie rewizyjne nalezy dostosowac
wysokosciowo do docelowej nawierzchni jezdni.

5.9. DOCELOWE OZNAKOWANIE

W ramach zadania nie projektuje si¢ oznakowania pionowego. Na skrzyzowaniach obowigzywaé bedg
ogdlne zasady ruchu drogowego.



6.0. Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzic¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejgce studnie, zasuwy i inne elementu
uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia
robot. Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru
robot), ktore majg znaczqgcy wplyw na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy
przed przystgpieniem do robot uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

Kanaty technologiczne.

Na przedmiotowym odcinku rezygnuje si¢ w z wykonania kanatu technologicznego ze wzgledu na
brak miejsca na jego lokalizacje. Istniejgce uzbrojenie podziemne uniemozliwia umiejscowienie KT.
Istniejgce uzbrojenie telekomunikacyjne zabezpiecza potrzeby mieszkancow w zakresie dostepu do
internetu.

Roboty towarzyszqce zwigzane 7 infrastrukturg podziemng

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujqce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W miejscach kolizji oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytego
bezpieczenstwa. W miejscach skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na
kable nalezy nalozy¢ przepusty dwudzielne z rur PVC. Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu
kabla nalezy utozy¢ folie ostrzegawczq. Lokalizacje uzbrojenia terenu przedstawiono na MDCP.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, - na podstawie badan geotechnicznych gruntu przyjeto
pierwszq kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Teren , na ktorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie
dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
Jjego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wigledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow-wody opadowe bedg powierzchniowo sptywacé
do elementow kanalizacji deszczowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sig- Planowane przedsiewzigcie nie stanowi zrodla zanieczyszczen
wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu ucigzliwosci ani ograniczen na terenach otaczajgcych i
nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko, a w szczegolnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogqcych
znaczqgco oddziatywac na srodowisko,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow-odpady (masy ziemne) powstang wylqcznie w czasie
budowy drogi i zostang wywiezione zutylizowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwa — w czasie
eksploatacji — odpadow brak,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonmizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig-Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosé stanowic bedzie
glownie praca sprzetu mechanicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu i emisji spalin
ucigzliwych dla mieszkancow, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami. Ponadto prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki
na etapie realizacji zadania. Wszystkie niekorzystne oddzialywania na etapie realizacji zadania bedg
tymczasowe, a ujemny wplyw na Srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty bedg prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od ujec
wodnych, dlatego nie nastgpi odstoniecie warstw wodonosnych. Kolidujgcego zadrzewienia istniejgcego
brak.

Przyjete rozwigzania majg stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem



komunikacyjnym i zapewnic¢ prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego.

Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialtywania obiektu znajduje si¢ na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany. Obszar

ten zostat okreslony na podstawie Art. 3 punkt 20 Ustawy Prawo Budowlane jako teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Reasumujgc - okreslony obszar oddziatywania obiektu na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania terendow sgsiednich.

Projektant: inZ. Marcin Galbierz
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1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b)Roboty pomiarowe,

¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,

d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,

e)Roboty zwiqzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
fIRoboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykonczeniowe.

1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stworzy¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego,

—  tymczasowe magazyny materialow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagroien oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w poblizu uzytkowanej jezdni
drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do zagrozenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez odpowiedni organ.

Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z uzyciem dzwigow i zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlic¢ Swiattem o natezeniu min. 100 lux.
zwracajqc uwage aby oswietlenie nie oSlepiato uzytkownikow drogi.

—  Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

- Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujq zagrozenia, nalezy go zapozna¢ z istniejgcymi
zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie
szkolenia.

- Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcych przed
skutkami zagrozen:

- -Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- -Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

- -Maski ochronne przy robotach pylgcych,

- -Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

- -Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczqcej.

- Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robot lub wyznaczonych majstrow
robot lub 0sob upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowacé w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnie niebezpiecznych.

- -teren robot nalezy odpowiednio oznakowad,

- -zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych nalezy
przechowywaé w Biurze Kierownika budowy.

Opracowal:
inz. Marcin Galbierz



