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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. Dostarczenie i

montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego utrzymania i demontażu
1.1.2 Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa 

drogowego, ;
1.1.3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową
1.2.2 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej
1.2.3 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
1.2.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm
1.2.5 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm/ dalsze 4cm
1.2.6 Rozbiórka elementów betonowych kanalizacji deszczowej (studnia z osadnikiem, wlot)
1.2.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 

km
1.2.8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 

ponad 1˙km transportu/ dalsze 4km
1.2.9 Koszt składowania gruzu
2 WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
2.1 ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI
2.1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/
2.1.2 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy 

następny rozpoczęty 1 km  /dalsze 4km/
2.1.3 Koszt składowania gruzu
2.2 OGRANICZENIE JEZDNI KRAWĘŻNIKIEM
2.2.1 Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15
2.2.2 Krawężniki betonowe bez ław, wtopione 15x22˙cm
2.2.3 Opornikii betonowe bez ław, wtopione 12x25˙cm
2.3 WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
2.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.3.2 Stabilizacja pospółka-cement Rm 5 MPa , warstw dolna gr. 12 cm (docelowo 20 cm)  dowieziona z wytwórni
2.3.3 Górna w-wa podbudoy z  kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm
2.3.4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm  (kostka grafitowa gładka dostosowana do naw. istniejących) na podsypce miału 

kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
2.3.5 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych
2.3.6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W(w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t grubość po zagęszczeniu 5˙cm/docelowo 6cm
2.3.7 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t
2.4 POBOCZE JEZDNI
2.4.1 Pobocza  z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-16.00mm, po zagęszczeniu 10˙cm
2.4.2 Humusowanie/plantowanie  powierzchni pasa drogowego  humus grubości 5˙cm
3 ZJAZDY
3.1 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW
3.1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km
3.1.2 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy 

następny rozpoczęty 1 km  /dalsze 4km/
3.1.3 Koszt składowania gruzu
3.1.4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15
3.1.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
3.1.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.1.7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, po zagęszczeniu 25˙cm
3.1.8 Zjazdy z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm  (kostka grafitowa gładka dostosowana do naw. istniejących)  na podsypce miału kamiennego 

gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
4 ODWODNIENIE DROGI
4.1 ROBOTY ZIEMNE
4.1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami i o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% robót 

mechanicznych/ wraz z kosztem umocnienia wykopu
4.1.2 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV   - 20% robót ręcznych
4.1.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 

1 km sam.samowyład. -  Załadunek urobku wydobytego ręcznie
4.1.4 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 4km
4.2 ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁ KD
4.2.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm
4.2.2 Rura kanalizacyjna PVC-U, PP lub PE do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 

/przykanalik
4.2.3 Wpusty uliczne betonowe lub PP o min śr.500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego  klasy D400 h=1.50m
4.2.4 Studzienki kanalizacyjne betonowe fi  1000, zamknięcie właz żeliwny D400
4.2.5 Studzienki kanalizacyjne betonowe fi  1200, zamknięcie właz żeliwny D400
4.2.6 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemów kanalizacji deszczowej  PVC-U  lite SN8kn/m2  łączonych na wcisk o śr. 

wewnętrznej 400mm //kanał głowny kanalizacji deszczowej
4.2.7 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - zasypanie elementów kanalizacji (zminusowano 

objętość kanału , wpustów, studni)
4.2.8 Koszt zakupu i transportu piasku do obsypek i zasypek -
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Nr Nazwa działu robót
4.2.9 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II współczynik zagęszczenia IS=1.02
5 PRACE TOWARZYSZĄCE
5.1 REGULACJA STUDNI
5.1.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe/ wraz z wyminą pokrywy zaworu wodociągu
5.1.2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  zawory gazowe
5.1.3 Nadzór płatny  przedstawiciela gazowni
5.1.4 Przebudowa zabezpiecznie sieci gazowej w uzgodnieniu z służbami technicznymi gazowni
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ULICY JESIONOWEJ, SOSNOWEJ I 
LEŚNEJ W OZIMKU WRAZ Z ODWODNIENIEM

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego utrzymania i 
demontażu

Wyliczenie ilości robót:

0,246+0,083+0,026 0,355000

RAZEM: 0,355000 km 0,36

1.1.2 KNR 201/119/3 Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi 
drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, ;

Wyliczenie ilości robót:

0.36 0,360000

RAZEM: 0,360000 km 0,36

1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.36*0,1 0,036000

RAZEM: 0,036000 m 0,04

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.2.1 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

1.2.2 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34,00

1.2.3 KNR AT-03 
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
m 9,00

1.2.4 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

1.2.5 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm/ dalsze 4cm

Wyliczenie ilości robót:

istn.nawierzchnia bitum 20.00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

1.2.6 AT 3/105/3 
analogia

Rozbiórka elementów betonowych kanalizacji deszczowej (studnia z osadnikiem, wlot)
m3 10,00

1.2.7 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 10.00*0,3*0,15 0,450000

obrzeża bet 0*0,3*0,08

bitum 20.00*0,07 1,400000

studnia 10 10,000000

RAZEM: 11,850000 m3 11,85

1.2.8 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 4km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 11.85 11,850000

RAZEM: 11,850000 m3 11,85

1.2.9 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

11.85 11,850000

RAZEM: 11,850000 m3 11,85



INNTEST-usługi w budownictwie

PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ULICY JESIONOWEJ, SOSNOWEJ I LEŚNEJ W OZIMKU WRAZ Z ODWODNIENIEM

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

2.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI

2.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

koryto jezdna 1161 1 161,000000

pobocza 52 52,000000

RAZEM: 1 213,000000 m3 1 213,00

2.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km  /dalsze 4km/

Wyliczenie ilości robót:

1213.00 1 213,000000

RAZEM: 1 213,000000 m3 1 213,00

2.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1213.00 1 213,000000

RAZEM: 1 213,000000 m3 1 213,00

2.2 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWĘŻNIKIEM

2.2.1 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 15x22 708.00*0,06 42,480000

opornik 12x25 5.00*0,06 0,300000

RAZEM: 42,780000 m3 42,78

2.2.2 KNNR 6/401/5 Krawężniki betonowe bez ław, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

708 708,000000

RAZEM: 708,000000 m 708,00

2.2.3 KNNR 6/401/5 Opornikii betonowe bez ław, wtopione 12x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

2.3 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

2.3.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 2190 2 190,000000

pobocza 520 520,000000

RAZEM: 2 710,000000 m2 2 710,00

2.3.2 KNKRB 6/305/1 
analogia

Stabilizacja pospółka-cement Rm 5 MPa , warstw dolna gr. 12 cm (docelowo 20 cm)  dowieziona z wytwórni

Wyliczenie ilości robót:

2190 2 190,000000

RAZEM: 2 190,000000 m2 2 190,00

2.3.3 KNNR 6/113/6 Górna w-wa podbudoy z  kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1727+35 1 762,000000

RAZEM: 1 762,000000 m2 1 762,00

2.3.4 KNR 231/9920/2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm  (kostka grafitowa gładka dostosowana do naw. 
istniejących) na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 1727 1 727,000000

RAZEM: 1 727,000000 m2 1 727,00

2.3.5 KNNR 6/1005/7 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

2.3.6 KNNR 6/308/1 
(1)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W(w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t grubość po zagęszczeniu 
5˙cm/docelowo 6cm

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00

2.3.7 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa 
grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.4 Element POBOCZE JEZDNI

2.4.1 KNNR 6/113/5 Pobocza  z kruszyw łamanych, warstwa górna 0-16.00mm, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

520 520,000000

RAZEM: 520,000000 m2 520,00

2.4.2 KNNR 1/507/1 Humusowanie/plantowanie  powierzchni pasa drogowego  humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

850 850,000000

RAZEM: 850,000000 m2 850,00

3 Grupa ZJAZDY

3.1 Element KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

3.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

97,9 97,900000

RAZEM: 97,900000 m3 97,90

3.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km  /dalsze 4km/

Wyliczenie ilości robót:

97.90 97,900000

RAZEM: 97,900000 m3 97,90

3.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

97.90 97,900000

RAZEM: 97,900000 m3 97,90

3.1.4 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

215.00*0,026 5,590000

RAZEM: 5,590000 m3 5,59

3.1.5 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

215 215,000000

RAZEM: 215,000000 m 215,00

3.1.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

272 272,000000

RAZEM: 272,000000 m2 272,00

3.1.7 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

186.00 186,000000

RAZEM: 186,000000 m2 186,00

3.1.8 KNNR 6/502/4 Zjazdy z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm  (kostka grafitowa gładka dostosowana do naw. 
istniejących)  na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

186 186,000000

RAZEM: 186,000000 m2 186,00

4 Grupa ODWODNIENIE DROGI

4.1 Element ROBOTY ZIEMNE

4.1.1 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami i o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład. - 80% robót mechanicznych/ wraz z kosztem umocnienia wykopu

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik fi 160 31.000*0,70*0,50*0,80{%} 8,680000

wpust uliczny wykop 1.50m/ nowy 12.000*1,50*1,50*1,20*0,80{%} 25,920000

studnia fi 1000/1200 5*2,00*2,00*1,20*0,80{%} 19,200000

kanał deszczowy 159.00*1,0*2,0*0,80{%} 254,400000

RAZEM: 308,200000 m3 308,200

4.1.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat.
III-IV   - 20% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik fi 160 31.000*0,70*0,50*0,20{%} 2,170000

wpust uliczny wykop 1.50m 12.000*1,50*1,50*1,20*0,20{%} 6,480000

studnia fi 1000/1200 5*2,00*2,00*1,20*0,20{%} 4,800000

kanał deszczowy 159.00*1,0*2,0*0,20{%} 63,600000

RAZEM: 77,050000 m3 77,050



INNTEST-usługi w budownictwie

PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ULICY JESIONOWEJ, SOSNOWEJ I LEŚNEJ W OZIMKU WRAZ Z ODWODNIENIEM

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.1.3 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio 
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  Załadunek urobku wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

77.050 77,050000

RAZEM: 77,050000 m3 77,050

4.1.4 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 4km

Wyliczenie ilości robót:

308.200+77.050 385,250000

RAZEM: 385,250000 m3 385,250

4.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANAŁ KD

4.2.1 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik fi 160 31.000*0,50*0,25 3,875000

wpust uliczny wykop 1.50m 12.000*1,50*1,50*0,25 6,750000

studnia fi 1000/1200 5*2,00*2,00*0,25 5,000000

kanał deszczowy 159.00*0,5*0,25 19,875000

RAZEM: 35,500000 m3 35,500

4.2.2 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna PVC-U, PP lub PE do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej klasy SN8 
łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm /przykanalik

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik wpusty uliczne 31 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,000

4.2.3 KNNR 4/1424/2 Wpusty uliczne betonowe lub PP o min śr.500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego  klasy D400 
h=1.50m

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,000

4.2.4 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienki kanalizacyjne betonowe fi  1000, zamknięcie właz żeliwny D400

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

4.2.5 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studzienki kanalizacyjne betonowe fi  1200, zamknięcie właz żeliwny D400

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.6 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych do podziemnych systemów kanalizacji deszczowej  PVC-U  lite 
SN8kn/m2  łączonych na wcisk o śr. wewnętrznej 400mm //kanał głowny kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

kanał głowny 155 155,000000

połączenie kanału po rozbiórce studni 4 4,000000

RAZEM: 159,000000 m 159,00

4.2.7 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - 
zasypanie elementów kanalizacji (zminusowano objętość kanału , wpustów, studni)

Wyliczenie ilości robót:

przykanlik fi 160 31.000*0,50*0,50 7,750000

studnie fi 500 12.000*2,10{m2}*1,00{h} 25,200000

studnie fi 500 4.000*3,61{m2}*1,00{h} 14,440000

kanał deszczowy 159.00*1,0*1,5 238,500000

po likwidacji studni 10 10,000000

RAZEM: 295,890000 m3 295,890

4.2.8 kalkulacja 
indywidualne

Koszt zakupu i transportu piasku do obsypek i zasypek -

Wyliczenie ilości robót:

295.890 295,890000

RAZEM: 295,890000 m3 295,890

4.2.9 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II współczynik zagęszczenia 
IS=1.02

Wyliczenie ilości robót:

295.890 295,890000

RAZEM: 295,890000 m3 295,890

5 Grupa PRACE TOWARZYSZĄCE

5.1 Element REGULACJA STUDNI

5.1.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe/ wraz z wyminą pokrywy 
zaworu wodociągu

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00



INNTEST-usługi w budownictwie

PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH ULICY JESIONOWEJ, SOSNOWEJ I LEŚNEJ W OZIMKU WRAZ Z ODWODNIENIEM

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  zawory gazowe

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

5.1.3 KNR 231/1406/3 Nadzór płatny  przedstawiciela gazowni

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.1.4 Ryczałt Przebudowa zabezpiecznie sieci gazowej w uzgodnieniu z służbami technicznymi gazowni

Wyliczenie ilości robót:

70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00


