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Wspdiny stownik zamoéwienia ( CPV)

Grupa Klasa Kategoria
45 Budownictwo

45000000-7

45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

45.2

45.21

45.22

45.26

45.3

4531

45.32

45.33

45100000-8
45111200-0

45111250-5
45111291-4
45111300-1
45112000-5
45112210-0
45112330-7
45112700-2
45112710-5

Nazwa
Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowe i
roboty ziemne

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie usuwania gleby

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria lgdowa i wodna

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna

45210000-2
45212221-1

45212220-4
45212200-8

45223210-1

Roboty inzynieryjne i budowlane
45220000-5
45223000-6
45223210-1

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowym

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
sportowych

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty inzynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie konstrukgji
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7

45261000-4

45261300-7
45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262410-8
45262500-6
45262620-3

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

podobne
roboty

Ktadzenie zaprawy i rynien

Fundamentowanie

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Wznoszenie konstrukcji budynkéw

Roboty murarskie i murowe

Sciany noéne

Wykonywanie instalacji budowlanych

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu

45310000-3
45311000-0
45312310-3
45312311-0
Roboty izolacyjne
45320000-6
45321000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Ochrona odgromowa

Montaz instalacji piorunochronne;j

Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna

Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45.34  Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
45343220-1 Instalowanie gasnic
45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.41 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie
45.42 Zaktadanie stolarki budowlanej
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;j
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45.43 Roboty zwigzane z wyktadaniem podtdg i Scian
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian
45432130-4 Pokrywanie podtég
45.44 Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkow
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli
45443000-4 Roboty elewacyjne

45.50 Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstugg operatorska
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

1.2. Nazwa zadania

Il. CZESC OPISOWA

2.1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;
2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;
2.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.1.4. Szczeg6towe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.2.1. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej
2.2.2. .Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych
1) przygotowania terenu budowy;
2) architektury;
3) konstrukcji;
4) instalacji budowlanych;
5) wykonczenia;
6) zagospodarowania terenu.
2.2.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji
2.2.3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do robét budowlanych

IIl. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW;
3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;
3.3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;
3.4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:
3.4.1 kopie mapy zasadniczej,
3.4.2. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, rozbidérkom lub remontom w zakresie architektury, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek,

IV. ZAtACZNIKI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. INWESTOR

Gmina Ozimek, Urzad Miasta i Gminy
Ul. Ks. J. Dzierzona 4b , 46-040 Ozimek

1.2. NAZWA ZADANIA

,Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym i mobilng strzelnicg laserowg przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki
w Dylakach,

Adres inwestycji 46-043 Dylaki ul. Szkolna 5, Dziatka nr 813/10 AM.3, 812/10

Identyfikator dziatki : 160908 5.005.AR_3.813/10

Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z
dnia 2021.12.29), stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okreslenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, oraz przygotowania oferty.

Dodatkowo Program Funkcjonalno- Uzytkowy moze zostaé¢ wykorzystany jako materiat informacyjny
opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom
zewnetrznym.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z dokumentami
uzupetniajagcymi oraz budowa inwestycji pod nazwa: ,Budowa przyszkolnej hali sportowej
o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilng strzelnicg laserowa,
zlokalizowanym w bryle budynku, przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki
w Dylakach, dz. Nr 813/10 i 812/10, obreb Dylaki — zgodnie z zatgczong koncepcja architektoniczng i
programem funkcjonalno — uzytkowym.

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robét budowlanych zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi.

Zakres wykonania zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej o konstrukcji
metalowej i zadaszeniem tukowym krytym membrang, o $cianach prostych. Projektuje sie hale
z boiskiem wielofunkcyjnym wewnetrznym, zapleczem sanitarno-szatniowym i tgcznikiem z istniejgca
szkotg wraz z wyposazeniem instalacyjnym i sprzetowym.

Wymiary zewnetrzne hali tukowej 30m x 60 m, wysokos$¢ w najwyzszym punkcie max.8 m.

Boisko wewnetrzne, wielofunkcyjne o wymiarach ok. 20m x 40m o nawierzchni sportowej,
poliuretanowej ze strefg ochronng dookota boiska: ~ 4,5 m przy dtuzszym boku boiska i 2,2m przy
krétszym boku boiska .

Przewiduje sie boisko do pitki recznej, boisko do koszykéwki, boisko do siatkéwki ( mozliwe usytuowanie 3
boisk do siatkéwki). Hala musi by¢ wyposazona w instalacje niezbedne do jej uzytkowania t.j. instalacje
elektryczne, oswietleniowe wewnetrzne i zewnetrzne, instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, ogrzewanie, instalacje wod.-kan., monitoring). W ramach niniejszej inwestycji
przewiduje sie rowniez czesSciowa rozbiodrke istniejgcych $cian budynku szkoty.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie, w celu uzyskania
niezbednych informacji do wykonania zadania.

Kategoria obiektu - XV

Niniejsze zamdwienie obejmuje:

1) wykonanie mapy do celéw projektowych,

2) wystgpienie o wydanie nowych warunkéw lub na zwiekszenie zapotrzebowania na
media: woda, energia elektryczna, (jezeli jest taka koniecznosc), kanalizacja sanitarna,

3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

4) wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego,

5) wykonanie wielobranzowego projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym,

6) uzyskanie opinii, uzgodnien,, pozwolern administracyjnych, decyzji, zgdd, zatwierdzen
wynikajgcych z przepisdw prawa, niezbednych dla nalezytego wykonane przedmiotu
zamowienia,

7) przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej Wykonawcy przygotowanie i ztozenie
whniosku o pozwolenie na budowe,

8) wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

9) wykonanie przedmiaru robdt wraz z zestawieniem materiatéw do wszystkich branz,

10) opracowanie kosztoryséw inwestorskich we wszystkich branzach,

11) realizacja robdt budowlano — montazowych w oparciu o wykonang i zatwierdzong
dokumentacje projektowg,

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

13) przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej Zmawiajagcemu uzyskanie stosownego
oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej na rozpoczecie uzytkowania obiektu, jak réwniez
przygotowanie i ztozenie przez Zamawiajgcego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych;

e Powierzchnia zabudowy hali

z tacznikiem 1 840,90 m?
e Powierzchnia uzytkowa :
e halazzapleczem 1690,35 m?
e tacznik 40,90m?
e Dtugosc bez tacznika 60 ,00m
e zt3cznikiem 80,00m
o Szerokosc 30,00 m
o  Wysokos$¢ max. 8,00m
e Kubatura 11 754,00m3

2.1.2 Zakres prac budowlano- montazowych zwigzanych z realizacja zadania :

1. dokumentacja projektowa,
2. roboty ziemne,

3. podbudowy,

4. drenaz,

5. fundamenty,

6.

izolacje przeciwwilgociowe,
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7. nawierzchnia boiska z poliuretanu,

8. zadaszenie tukowe o konstrukgji stalowej, z przekryciem membrang
9. zaplecze sanitarno-szatniowe,

10. tacznik pomiedzy szkotg a projektowang halg,

11. instalacja elektryczna i o$wietlenie hali,

12. instalacja c.o.

13. instalacja wentylacji i klimatyzacji

14. instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przytagczem do sieci kanalizacyjnej
15. scena wraz z kosztem wyktadziny ochronnej na boisko,

16. mobilna strzelnica laserowa 4-stanowiskowa,

17. wyposazenie sportowe obiektu,

18. tablica informacyjna,

19. nadzor inwestorski, autorski

20. trybuny i tawki,

21. instalacja monitoringu

2.1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;

e Podstawa zamierzenia
Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,,Program Olimpia — Program Budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100 lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023
poz.211).
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e  Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Dziatka nr 813/10 w planie oznaczona jest symbolem 1US
- przeznaczenie podstawowe -tereny sportu i rekreacji,
- przeznaczenie uzupetniajgce — urzadzenia i obiekty towarzyszace, zielen towarzyszaca
Ustalenia planu dla w/w dziafki:
- wysoko$¢ budynku nie wieksza niz 15 m — projektuje sie hale o wysokosci max 8,0 m
- powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 70 % powierzchni dziatki budowlanej
- powierzchnia dziatki — 813/10 — 12 274,00 m2
- powierzchnia projektowanej zabudowy 1847m2 co stanowi 15%powierzchni dziatki
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 10 % powierzchni dziatki budowlanej
- maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej —2,0
- minimalna intensywnos¢ zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 0,01
- projektowana intensywnos$¢ zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - 0,15
- nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu
- geometria dachu- dachy dowolne
- obstuga komunikacyjna — z ulicy Szkolnej
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej, ani nie znajduje sie w obszarze
krajobrazu chronionego. W zatgczeniu miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e Lokalizacja dziatki i jej uwarunkowania techniczne i gruntowe



Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji pod nazwa:
,Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji stalowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilng
strzelnica laserowg przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach ul. Szkolna 5

Dziatki przeznaczone na realizacje inwestycji majg ksztatt prostokata. Przylegaja od strony pétnocnej do ul.
Szkolnej . W ul. Szkolnej lokalizowane sg sieci : energetyczna, kanalizacji sanitarnej,, sie¢ wodociggowa, sieé
teletechniczna.

Na dziatce nr 812/10 jest usytuowany budynek Publicznej Szkoty Podstawowe z utwardzonym dojsciem i
dojazdem od strony pétnocnej tj. od ul. Szkolnej.

W potudniowo - zachodniej czesci dziatki nr 813/10, na ktdrej projektuje sie hale sportowg zlokalizowane jest
ogrodzone boisko do pitki recznej, tenisa, koszykowki, z nawierzchnig sztuczng. Pod budowe hali sportowej
przewiduje sie teren pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty, a boiskiem terenowym , w odlegtosci min. 12 m
od potudniowo-wschodniej granicy z dziatkg nr 817/10 ktdra jest oznaczona jako tereny lesne Ls.

W zachodnim narozniku dziatki zlokalizowany jest plac z miejscami postojowymi dla samochoddéw osobowych.
Rzedne omawianego terenu wahajg sie pomiedzy 182,34 m npm a 181,94 m npm .

Widok z gory
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2.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie fukowej hali z ptyta
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz z dostawag i montazem zadaszenia z
membrany , zapleczem sanitarno-szatniowym, w ktorym znajduja sie szatnie i sanitariaty dla
dziewczyn, szatnie i sanitariaty dla chtopcéw, fazienka dla niepetnosprawnych, strzelnica,
pomieszczenie dla nauczycieli/ trenera oraz magazyny , pomieszczenia techniczne. Hala bedzie
wyposazona W mobilng strzelnice laserowg na min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje majg by¢
mozliwe do rozkfadania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajec¢ strzeleckich.
Dodatkowo jest mozliwa realizacja mobilnej sceny, rozktadanej na wyktadzinie ochronne;j.
Powstata hala ma stuzyé do prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego oraz organizacji imprez
sportowych. Projektowany budynek hali sportowej z zapleczem socjalnym musi spetnia¢ niezbedne
warunki umozliwiajgce korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
o Dostep do budynku zapewniaja normatywne otwory drzwiowe umozliwiajgce wejscie oraz
wjazd osobom o ograniczonej mobilnosci ruchowe;.
e W obiekcie nalezy niwelowa¢ wszelkie przeszkody architektoniczne — maksymalna rdznica
poziomow do pokonania wynosi 2 cm.
Zaprojektowano:
e hale z boiskiem opolu gry 20m x 40m i wysoko$ci wewnetrznej w szczycie ok 7,8 m.
e zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnatrz hali (w bryle hali),
e mobilng strzelnice laserowg (wirtualng) na min. 4 stanowiska strzeleckie) ktérg nalezy
instalowac w hali tylko na czas prowadzenia zajec strzeleckich;
e hale nalezy wyposazy¢ w wyktadzine ochronng, rozktadang na ptycie boiska wraz z mobilng
scena.
W ramach zamdwienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i montaz wyposazenia sportowego w
tym:
a) kosze do koszykéwki jednostupowe z regulacja, montowane na czas lekcji — szt. 2 ( lub przenosne )
b) zestaw do siatkéwki — 3 komplety
c) bramki do pitki recznej aluminiowe (3x2m) — szt.2
d) zestaw do tenisa — 1 komplet
e) elektroniczna tablica wynikéw
f) mobilny System Strzelnicy Laserowej dla programu przyszkolnych hal sportowych OLIMPIA.
g.) scena wraz z wyktadzing ochronng na boisko
h) tawki gimnastyczne — szt. 15
g.) drabinki gimnastyczne — szt. 15
i) materace gimnastyczne — szt.15
Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiadaé stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujagce oraz by¢ zgodne z

normami dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

Na zapleczu przewidziano :

1. szatnie indywidualne, w systemie zamykanych szafek w ilosci min.15 sztuk na szatnie,
2.pomieszczenia sanitarne z natryskami, wc i umywalkami,

2. zaplecza dla trenera/nauczyciela w-f,

3. magazyn sprzetu, strzelnicy,
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4. sanitariat z natryskiem dla oséb niepetnoprawnych
5. pomieszczenia gospodarcze (dla serwisu sprzatajgcego wraz z koniecznym wyposazeniem, ktdre
nalezy dostarczy¢ na etapie wykonania robdt)

6. pomieszczenia techniczne -wentylatornie,

Potagczenie hali z istniejgcym budynkiem szkoty zaprojektowano tgcznikiem dtugosci 20,00m z
pochylnig umozliwiajgcg pokonanie rdznicy poziomdéw wynoszgcq 60 cm .

Z facznika przewidziano osobne wyjscie na teren.

W istniejacej szkole zaprojektowano, w miejsce istniejgcego zaplecza sali gimnastycznej ( magazynu,
pokoju nauczyciela, korytarza ) hol o powierzchni ok. 35 m2 . Istniejagce dwie mate szatnie potgczono
w jedno pomieszczenie dostepne z hallu gtéwnego szkoty.

UWAGA:

Wszystkie materiaty i elementy zastosowane w trakcie budowy i wyposazenia opracowywanego
obiektu muszg posiada¢ stosowne certyfikaty bezpieczeistwa wystawione przez Akredytowane
Jednostki Certyfikujace oraz by¢ zgodne z normami dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych.
Wszystkie elementy budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy
zaprojektowad i wykonaé w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa:
konstrukgcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno—higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosSci energii, odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej i akustycznej przegréd oraz warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w
szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode , energie elektryczng, gaz , media teletechniczne oraz
usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddw, mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

2.1.4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.HALA SPORTOWA
Hala sportowa o wymiarach zewnetrznych 30x60 m, z dachem tukowym w konstrukcji stalowej , krytym
membrang .
Wzdtuz dtuzszego boku hali nalezy przewidzie¢ rozsuwane zaluzje umozliwiajace przewietrzanie hali w
sposdb naturalny. Zaluzje zabezpieczone pitko chwytami.
Wysoko$¢é pomieszczenia do spodu konstrukcji nosnej w szczycie hali sportowej w najwyzszym punkcie
powinna wynosi¢ min 7,8 m.
Na hali sportowej nalezy przewidzie¢ boisko wielofunkcyjne o polu gry 20 x 40 m.
Na powierzchni boiska wyznaczy¢ linie do gry:

1) Siatkéwka — 1 pole gry ( mozliwos¢ 3 pdl gry)

2) Koszykéwka —1 pole gry

3) Tenis- 1 pole gry

4) Pitka reczna — 1 pole gry
Elementy konstrukcji urzadzen do siatkéwki, pitki recznej przewidzie¢ jako elementy demontowane.
Wejscie do hali sportowej powinno prowadzi¢ z komunikacji ogélnej lub zaplecza sanitarno —
szatniowego.

2. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE , MAGAZYNY

Przyjmuje sie, ze rownoczesnie na boisku wielofunkcyjnym bedzie przebywac¢ do max. 30 oséb. Nalezy
zaprojektowac 4 zespoty szatniowe tak, aby réwnoczesnie mogto z kazdego z nich korzysta¢ 15 osdb.
Przy kazdym zespole szatniowym przewidzie¢ wezet sanitarny z umywalka, WC i natryskami. Dostep do
wezta sanitarnego bezposrednio z pomieszczenia szatniowego.

Wyposazenie zaplecza sanitarno-szatniowego.
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1) Moduty szatniowe (taweczko-szafki, wieszako-szafki); ilos¢: 60 szt.
2) Regat magazynowy; ilosé: 2 szt.
3) Biurko z ptyty meblowej; ilos¢: 2 szt.
4) Krzesto obrotowe w pokoju/strzelnicy: ilos¢: 2 szt.
5) Siedziska/ strzelnica; ilos¢: 1 szt.
6) Szafa/Regat; ilogé: 3 szt.
7) Wyposazenie strzelnicy: ilo$¢: min. 4 stanowiska
Sanitariaty wyposazy¢ w:

1) Muszle WC; ilos¢: 4 szt.
2) Muszla WC, dla niepetnosprawnych; ilos¢: 1szt.
3) Akcesoria i pochwyty dla niepetnosprawnych; ilos¢: 4 szt.
4) Pisuar; ilos¢: O szt.
5) Umywalki; ilos¢: 8 szt.
6) Umywalka dla niepetnosprawnych; ilosé: 1 szt.
7) Baterie; ilos¢: 9 szt.
8) Natryski; ilos¢: 9 szt.
9) Akcesoria sanitarne — kosze na odpady, pojemniki

na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki,
jednorazowe, na papier toaletowy lustra, wieszaki
Scianki i drzwi systemowe do natryskow i kabin WC mozna zaprojektowaé z ptyt z HPL.

Kolor uzgodnic¢ z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

3. LtACZNIK

Nalezy zaprojektowaé tgcznik o dtugosci 20,0m i szerokosci wewngtrz min.1,50 m, o konstrukcji
stalowej , $ciany i zadaszenie z ptyt warstwowych, oswietlenie naturalne — okna o konstrukcji PCW.

Z tacznika — przy wyijsciu z budynku szkoty — wyjscie na zewnatrz.

Istniejgce schody do rozbidrki, nalezy wykonaé nowe schody zewnetrzne na teren.

1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Projektowana powierzchnia uzytkowa hali sportowej z fgcznikiem

1. hala sportowa —1296,40 m2
2. magazyn sprzetu sportowego nr 1 -57,28
3. magazyn sprzetu sportowego nr 2 -71,33
4. wentylatornia - -29,79
5. pokédj nauczycielski -13,35
6. szatnia meska -20,60
7. szatnia meska -19,00
9. sanitariat meski -25,40
10. komunikacja -79,40
11. pomieszczenia gospodarcze - 6,30
12.sanitariat dla niepetnosprawnych - 6,50
13. szatnia damska -19,00
14. szatnia damska -20,60
15..sanitariat damski -25,40
16. tgcznik -40,90
Razem 1731,25
Powierzchnia przeksztatcona w istniejgcej szkole

1. hol — 34,00 m2
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2 sala pedagoga — 13,36 m2

Razem 47,36 m2

2 Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Niezmienny jest parametr okreslajagcy wymiary pola gry tj. 2000 m x 40,00 m.
Dopuszcza zmiane wielkoSci pozostatych parametréw, ale w zakresie obowigzujgcych
unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej Ilub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian
wielkosci, okreslonych przez Zamawiajgcego, jednak w porozumieniu z Zamawiajgcym o wartos¢ +/-
10-15 %.

2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga minimum 36 miesiecznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zrealizowanych
robét, wykonanych elementdéw, dostarczonych urzadzen, instalacji i systemoéw.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan projektowych celem akceptacji.
Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku na pozwolenie
na budowe oraz przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Poszczegdlne opracowania wchodzace w sktad dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie, poszczegdlne
strony /kartki powinny by¢ ponumerowane i wraz ze strong tytutowg trwale potgczone w catos¢./
W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem
opinii uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.
Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia i
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Opracowanie projektowe wielobranzowe
powinno obejmowad caty zakres realizowanego zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa
winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia
okreslone prawem.

Wymagania projektowe okreslajace zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych materiatow
dla realizacji inwestycji majg zapewnié:

- optymalizacje kosztéw wykonania i eksploatacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w obiektach,

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,

- funkcjonalnos¢ rozwigzan,

- estetyke,

- innowacyjnosg¢,

- jakosé,

- uzytecznos¢,

- dostepnosg,

- efektywnos$¢ energetyczna.

Obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany
jest zapewnié nadzér autorski w zakresie opracowanych projektow, sporzadzi¢ i przekaza¢ przed
rozpoczeciem robét budowlanych Plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do akceptacji Zamawiajgcego wszelkie materiaty.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie realizacji
przedmiotu zamdwieni
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2.2.1. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed ztozeniem wniosku na pozwolenie
na budowe oraz przed przystgpieniem do prac budowlanych. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
koncepcje rozwigzan projektowych celem akceptacji w terminach wynikajgcych z umowy.

Koncepcja powinna zawierac:

- wizualizacje budynku - elewacji

- podstawowe rzuty kondygnacji,

- przekroje

- zestawienie podstawowych danych technicznych, podstawowe parametry budynku,

- opis techniczny

- obliczenia zapotrzebowania mocy z podsumowaniem, czy przydzielona moc jest
wystarczajgca

- obliczenia mocy instalacji PV

- opisy przyjetych rozwigzan w zakresie instalacji i doboru Zrddet zasilania poparte
wskaznikiem ekonomicznym.

W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:

- uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej z uwzglednienie istniejgcej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjg w stopniu
umozliwiajacym realizacje przedmiotu zamdwienia oraz dotgczenie niezbednych ekspertyz i ocen
technicznych,

- wykonanie badan geotechnicznych gruntu i przedtozenie badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego

- uzyskanie porozumien, zgdd lub pozwolen oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych zwigzanych
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
energetycznych i teletechnicznych

-szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw koniecznych do wykonania zamowienia,

- sporzadzenie projektéw budowlanych —

zagospodarowania terenu,

e projektu architektoniczno- budowlanego,

e projektow technicznych  wszystkich, koniecznych branz dotyczacych samego budynku i
przytgczy

e uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnier umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na
budowe opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023,p0z.682 z pdzniejszymi zmianami) i spetniajgcych wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenie jednolitego tekstu w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ) sporzgdzenie projektéw wykonawczych
uzupetniajacych i uszczegdtawiajgcych projekty budowlane. Projekty te muszg uwzgledniaé
wymagania okreslone w §5 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 ,poz. 2454),

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére

nalezy rozumieé opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do

okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét

budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
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poszczegdlnych robét. Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w §13 i 14
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 ,poz. 2454 ),

e sporzadzenie przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumieé opracowania zawierajgce
zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robdét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Przedmiary muszg
uwzglednia¢ wymagania okresSlone w §§ od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 ,poz. 2454 ),

e sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich opracowanych zgodnie Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym Dz.U.2021.p0z.2458.

e sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

e sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku,

W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane z
uzyskaniem opinii, uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszen itp., oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

Rozwiazania projektowe

W dokumentacji nalezy uwzglednic¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu widzenia
sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotowych robdt. Obiekt nalezy zaprojektowaé w takim stopniu szczegétowosci
aby kazdy element byt jednoznacznie opisany w stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym realizacje.
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym, powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach
eksploatacji. Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i
wiedzg, tak, aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe catej planowane;j
inwestycji, byta zgodna z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, w takim stopniu szczegdétowosci
aby kazdy element byt szczegdétowo dobrany i opisany, z doborem wszelkich materiatéw i urzagdzen. W
zakres zadania wchodzi rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie umownym.

e Doktadnos$¢ i wymiarowanie na dokumentacji
Wszystkie roboty powinny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w
jednostkach zgodnych z systemem SI.
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie
przy pomocy skalowki moze wykazac réznice.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
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nie-zgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Rewizje dokumentacji

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazad sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonaweca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektdw i urzagdzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.

e  Zakres ilosciowy dokumentacji

1.Dokumentacje projektowq

- nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz dwa w formie elektronicznej w
formacie plikéw edytowalnych (doc*, dwg*) oraz nieedytowalnych w pdf*.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ do akceptacji Zamawiajgcego wszelkie materiaty.
2.Przedmiar robét i kosztorys inwestorski :

nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej
w formie pozwalajgcej na edycje i sprawdzenie.

Wersja elektroniczna musi by¢ zapisana z rozszerzeniem ath i xlIs. Kosztorys inwestorski (dla kazdej
branzy) musi by¢ wykonany, zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.);
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

dla kazdego z opracowan branzowych w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2
egzemplarzach w wersji elektroniczne;.

Wersja elektroniczna powinna zostac¢ zapisana na nosniku elektronicznym: w catosci w formacie z
rozszerzeniem pdf oraz w wersji umozliwiajgcej edytowanie tj.: dokumenty tekstowe z rozszerzeniem
doc rysunki w formacie dwg

4. Dokumentacja powykonawcza

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

1) projekt techniczny z uwzglednieniem powadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2) sSwiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty itp. na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

3) dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z
wykonaniem przedmiotu zamodwienia oraz dokumenty gwarancyjne producentéw wraz z
instrukcjami uzytkowania,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania, robdt zgodnie z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe oraz przepisami i normami,

5) oryginat dziennika budowy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
préb, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem,

7) instrukcja eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia
pracownikéw Uzytkownika w zakresie obstugi obiektu,

8) oznakowanie p.poz. obiektu,

9) dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie s3 wymagane.
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Dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) nalezy wykonaé¢ w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w

wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza (odbiorowa) w wersji elektronicznej powinna by¢

nagrana na ptycie CD, DVD lub pendrive w formatach:

- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.),

- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.),
- - tiff lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

2.2.2. .Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych

1. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano — montazowych

Zamawiajacy stawia nastepujace wymagania dotyczgce realizacji robét budowlano — montazowych:

1.

10.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robét majg by¢ dopuszczone do stosowania,
spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz norm europejskich lub
krajowych, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-
prawne potwierdzajagce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw
warsztatowych dostawcéw-producentédw, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami, a standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany w
programie funkcjonalno — uzytkowym.

Materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238
w zakresie § 180 a) w Klasie kryterium Bi § 181 .

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami Budowlanymi, wykonawczymi i technicznymi, Programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi
przepisami i Polskimi Normami.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiajgcy powofa inspektora nadzoru
inwestorskiego dla robdt zasadniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branzach
podczas realizacji robét budowlanych. Szczegdlnej kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego
beda poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace pod katem ich zgodnosci z
projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie
bezpieczeistwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
warunkéw higienicznych i ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz
izolacyjnosci cieplne;j.

Obowigzki projektanta szczegétowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art. 20).
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robét
branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnied i zaswiadczen
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potwierdzajacych wpis do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego. Zamawiajgcy dokona
zgtoszenia kierownika budowy oraz wystgpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w
ustawowym terminie.

Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby
posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. Kierownik budowy winien posiadac¢ uprawnienia w branzy konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Budownictwa.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji
oraz ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych oraz Kodeks cywilny.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wiasciwych
warunkéw ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1) ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robaét,

2) niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,

3) niedopuszczania do zanieczyszczania ulic sgsiadujgcych z budowa,

4) ochrona zieleni.

Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed
wejsciem oséb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robét.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celéw
budowy i celéow socjalnych. Punkty te znajdowac sie bedg na terenie inwestycji.

W trakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie srodowiska
zwigzane z ochrong drzew na placach budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu
zdrowotnego istniejgcych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan
istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

Po zakonczeniu prac i przed odbiorem korncowym Wykonawca na swdj koszt i wilasnym
staraniem zobowigzany jest uporzgdkowac¢ plac budowy, opréznié go ze swoich materiatéow i
urzadzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez zagospodarowaé powstate
podczas prowadzenia robdt odpady zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.
U. 2022 poz. 699 z pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych materiatow niz
podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatéw
réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tym dokumencie. W takiej sytuacji na
wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przedtozenia zamawiajgcemu stosownych dokumentéw
stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowanych, oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ich wprowadzenie.
Dla celéw organizacji zaplecza budowy nalezy przyjg¢ tereny nalezgce do Gminy Ozimek
Wskazana jest wizja lokalna w celu okreslenia doktadnego miejsca zaplecza budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiatéw,
urzadzen i pozostatych elementéw przed ich wbudowaniem od Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru, w tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
Nadzoru karty materiatowe na materiaty, urzgdzenia i pozostate elementy przeznaczone do
wbudowania/zainstalowania, przy czym odpowiednio Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
zobowigzani sg do akceptacji lub braku akceptacji wraz z uzasadnieniem przedstawionych
przez Wykonawce kart materiatowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od
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Wykonawcy. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru na otrzymang karte
materiatowg powyzej 7 dni uwaza sie za ich akceptacje przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga wykonania m. in. nastepujgcych robét budowlanych:
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie fundamentéw,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw i $cian fundamentowych zaplecza,
- wykonanie konstrukcji nosnej dachu hali sportowej w konstrukcji stalowej
- kompleksowe wykonanie zaplecza sanitarno — szatniowego (w tym wykonanie: stropu wraz z
niezbednymi izolacjami, drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, okien zewnetrznych i
wewnetrznych, podtég wraz z posadzkami, izolacji termicznej scian( miedzy pomieszczeniami
roznych temperaturach np. magazynem a natryskami i szatniami), $cian dziatowych,
wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem),
- wykonanie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,
- wykonanie opaski drenazowej dookota obiektu hali,
- wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajgce korzysta¢ z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
— realizacja prac, niezbednych do wykonania zadania.

3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Nalezy zapewni¢ organizacje ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbednych zabezpieczen
zapewniajgcych codzienne funkcjonowanie szkoty i bezpieczenstwo oséb przebywajgcych i
poruszajacych sie na jej terenie. Wykonawca dokona rozbiérki istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu i obiektow infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy w

zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urzadzenie na wtasny koszt
zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej z
nowoprojektowanych, rozbudowywanych przytaczy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym
dla oséb trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych na ogrodzeniu placu
budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic
informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi Wykonawca zapewni bezpieczny dostep do
szkoty na czas trwania budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Teren inwestycji nie jest terenem gérniczym. Teren nie jest zagrozony powodzig.
Istniejgca szkota nie jest objeta konserwatorska ochrong zabytkow.
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Forma i standard wykonczenia powinien uwzgledniaé sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe, powinny cechowac sie trwatoscig uzytkowa i estetyka. Bezwzglednie wymagane jest
spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wejscie do hali sportowej z terenu oraz z czesci szatniowej do czesci
sportowej powinno umozliwiaé przejazd wozkéw inwalidzkich (dojscie ptaskie).

Nalezy zapewni¢ oswietlenie obiektu — w miare mozliwosci — $Swiattem dziennym. Doswietlenie
zapewni¢ poprzez zastosowanie powitok uzytych na pokrycie dachu hali o podwyzszonej
translucentnosci. Wymagana minimalna translucentnosé¢ systemu powtfok hali translucentnosc
systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali 550
nm: min. 20 %. Jest to wazne ze wzgledu na oszczedno$¢ energii oraz nalezytg atmosfere i higiene.
Przedmiotem zamdwienia jest hala tukowa o statej konstrukcji samonosnej , bedaca zadaszeniem
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m, wraz z tgcznikiem zapewniajagcym swobodng
komunikacje pomiedzy halg, a istniejgcym budynkiem szkoty.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

5.1. FUNDAMENTY HALI SPORTOWEJ

Fundamenty hali wykona¢ w postaci prefabrykowanych stép fundamentowych lub wylewanych na
mokro. Fundamenty wymagajg sprawdzenia i dostosowania do warunkéw miejscowych. Minimalna
gtebokos¢ posadowienia - ponizej strefy przemarzania gruntu.

5.2. KONSTRUKCJA HALI SPORTOWEJ

Konstrukcje hali sportowej — ramy gtéwne (tukowe)- stanowigca zarazem podparcie zadaszenia hali
sportowej nalezy zaprojektowac jako konstrukcja stalowa. Przekroje elementéw stalowych
dostosowac do obliczen statycznych, wykonanych przez konstruktora. Ramy gtéwne nalezy tgczy¢ ze
sobg z usztywnieniem w postaci belek podtuznych (ptatwi) wraz z stezeniami stalowymi. Przekrdj
ramy gtéwnej dobraé¢ do warunkdéw lokalnych.

5.3. BLACHY KOTWIACE RAMY HALI SPORTOWEJ

Podstawe ramy tukowej stanowi blacha kotwigca. Blache podstawy zamocowa¢ do fundamentéw
kotwami rozporowymi. Wielkos$¢ blach oraz kotew dobra¢ do przekrojéw ram gtéwnych oraz obcigzen
wynikajgcych z obliczen statycznych.

5.4 KONSTRUKCJA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO

Konstrukcja zaplecza, w technologii nawigzujgcej do istniejgcego budynku szkoty, modutowe] lub
technologii lekkiej szkieletowej — do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu,
zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisamii normami.

Wszystkie elementy konstrukcji hali sportowej nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.5. WYKAZ NORM
Postanowienia ogélne:

= PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.
Obcigzenia:

= PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1 Oddziatywania
ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

19



Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji pod nazwa:
,Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji stalowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilng
strzelnica laserowg przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach ul. Szkolna 5

= PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem
= PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne -- Oddziatywania wiatru
Elementy zelbetowe (stopy fundamentowe)

= PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow
Elementy stalowe (konstrukcja nosna)

= PN-EN 1993-1-1:2008-Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty
ogélne i reguty dla budynkéw
= PN-EN 1993-1-8:2006-Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztéw
Fundamenty

= PN-EN 1997-1-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII SANITARNYCH

Istniejgce instalacje w budynku szkoty nalezy wykorzystaé dla planowanej inwestycji. Budynek szkoty
wyposazony jest w instalacje: elektryczng oraz wod-kan. Zasilanie instalacji c.o. w budynku z
istniejgcej kottowni olejowej

Na etapie prac projektowanych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne uzgodnienia
umozliwiajace zaprojektowanie i realizacje wewnetrznej instalacji na potrzeby projektowanej hali
sportowej w zakresiee zapewniajacym prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

6.1. INSTALACJE SANITARNE — POMIESZCZENIA SANITARNO-SZATNIOWE

1. Instalacja wod- kan-doprowadzenie wody

Obiekt bedzie zasilany:

- w wode zimng dostarczang z istniejgcego w budynku szkoty przytacza wody

- w wode ciepta przygotowywang lokalnie za pomocg przeptywowych/pojemnosciowych
elektrycznych ogrzewaczy wody.

Do obiektu w razie koniecznosci zaprojektowaé nowe przytagcze wody do sieci wodociggowe;j

w ul. Szkolnej. Nalezy uzyskaé warunki przytaczenia wody i odbioru $ciekow.

2. Odprowadzenie Sciekow

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostang do istniejacej kanalizacji sanitarnej ( w ul. Szkolnej )

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych np. PE/AI/PE taczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych, w izolacji z pianki poliuretanowej. Przewody rozprowadzajgce nalezy
prowadzi¢ po $cianach oraz mocowaé za pomoca typowych uchwytéw z wktadka gumowa. Podejscia
do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢ po S$cianach w bruzdach, przykrytych tynkiem lub
zabudowane ptytg gipsowo-kartonowg. Na rozgatezieniach przewoddéw zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe gwintowane. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

C.w.u. bedzie przygotowywana za pomocg elektrycznego pojemnosciowego ogrzewacza wodly.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC/HT w zakresach $rednic 40 - 110 mm.
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Piony kanalizacyjne zabudowac lub ostoni¢ konstrukcja z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych
odpornych na wilgoé. Zakonczenie piondéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad dach i wyposazyé w
rure wywiewng zgodng ze s$rednicg pionu. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

Przed przejsSciem pionu spustowego w przewdd odptywowy zastosowal rewizje czyszczakowe o
Srednicy zgodnej ze srednicg pionu. Przewody nalezy zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw.

Poziomy kanalizacyjne wykonac z rur PVC kielichowych, na odpowiednio utwardzonej i przygotowane;j
podbudowie. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie
na materiat rury.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (od budynku hali do studni przytaczeniowej) wykonac z
rur PVC — U; o $ciankach litych. Przewody ukfadac¢ zgodnie z profilem na podsypce piaskowej i w
obsypce z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przejscia kanalizacji posadzke kontenera
nalezy wykonaé w rurach ochronnych.

Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi normami:

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

W celu utrzymania temperatury na poziomie 20-24°C w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych
zamontowac grzejniki , zasilane cieptem z istniejgcej kottowni olejowe;j

7. Wentylacja wyciggowa

Funkcja wentylacji wywiewnej zostanie zapewniona za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci
100m3/h.

6.2. INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI

Hala sportowa jako obiekt tymczasowym z pokryciem namiotowym ogrzewana bedzie w okresach
obnizonych temperatur. Przewiduje sie wysokowydajne ogrzewanie nadmuchowe, ktére w krotkim
czasie pozwoli uzyska¢ wymagang temperature w przestrzeni hali.

Ogrzewanie nadmuchowe wykonac¢ jako system grzewczo-wentylacyjny.
Sugerowane ogrzewanie hali poprzez nagrzewnice gorgcego powietrza ustawiong na zewnatrz hali
wraz z systemem kanatéw wentylacyjnych, rozprowadzajacych ciepte powietrze po catym obiekcie.

Alternatywnie ogrzewanie nadmuchowe wykonac jako aparaty grzewcze — nagrzewnice wodne
Nagrzewnice nalezy podwiesi¢ do konstrukcji hali. Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ w
uktadzie dwururowym, pompowym, systemu zamknietego.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE)J

Odprowadzenie wod opadowych z dachu hali wykonaé jako drenaz i instalacje kanalizacji deszczowe
sieci kanalizacji deszczowej

Wokét hali nalezy wykonaé drenaz z rur PVC-U z filtrem. Drenaz uktadaé w obsypce zwirowej z
kamienia ptukanego z owinieciem geowtdkning. Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC — U; o
Sciankach litych tgczone na wecisk i uszczelke gumowa. Na trasie instalacji deszczowej wykonac
studzienki teleskopowe z wtazem zeliwnym.

Kanaty uktadac na odpowiednio utwardzonej i przygotowanej podbudowie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7.1 ZASILANIE — LINIE KABLOWE WLZ

Zasilanie obiektu nalezy wykonac¢ kablem z istniejacej szafy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku
szkoty podstawowej do rozdzielni gtéwnej RG projektowanego obiektu, po sprawdzeniu szacowanego
zapotrzebowania na moc elektryczna. W przypadku braku wystarczajacej ilosci energii elektrycznej
nalezy wystgpic¢ o stosowne warunki przytaczeniowe w porozumieniu z Zamawiajgcym. Dodatkowo z
rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ tablice hali sportowej TH linig kablowa.

Instalacja elektryczna i oswietlenia

a) zasilanie z istniejgcej szafy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku szkoty podstawowej,w
przypadku koniecznosci nalezy zwiekszy¢é moc, lub z nowo projektowanej szafy rozdzielczej

b) oswietlenie — lampy LED odporne na wode i uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczone na hali
przed uderzeniem.

¢) lampy mocowane w sposdb umozliwiajacy wykorzystanie hali do celéw sportowych,
d) oswietlenie ewakuacyjne

e) instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

f) instalacja potaczen wyréwnawczych

g) instalacja uziemienia
h) zasilanie pomp ciepta i central wentylacyjnych

7.2. INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO AWARYJNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje zaprojektowaéi wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY z osobngzytg ,N” i PE.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do konstrukcji stalowej
zadaszenia. Oprawy oswietlenia awaryjnego z wbudowanym modutem awaryjnym oraz oprawy
osSwietlenia podstawowego montowa¢ nalezy do konstrukcji. Nad drzwiami ok. 2,2 m
montowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie o czasie dziatania 1h po zaniku
napiecia. Do oprawy poprowadzi¢ przewdd typu YDY.

Oswietlenie — lampy LED odporne na wode i uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczone na hali przed
uderzeniem, mocowane w sposéb umozliwiajgcy wykorzystanie hali do celéw sportowych,

7.3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Nalezy przewidzie¢ dodatkowg ochrong od porazen pragdem elektrycznym - tzw. ,samoczynne
wytgczanie zasilania” w uktadzie TN-C-S (dla sieci zasilajacej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do
przewodu ochronnego PE podtgczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe elementy
konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwoddéw odbiorczych. Rezystancja uziomu winna
wynosi¢ R<10Q, w przypadku wiekszej wartosci, dodatkowo nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe O
12,8 mm z materiatu dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) i
potfaczyé z uziomem fundamentowym.

7.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Instalacje elektryczne projektowanego obiektu nalezy obja¢ ochrong przepieciowg. W proj.
rozdzielnicy RG nalezy zastosowac ochronniki przepieciowe. W proj. tablicach TH
zastosowac ochronniki przepieciowe ograniczajgce przepiecia do wartosci 1,5 kV.
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7.5. INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO
Lampy wyposazone w modut awaryjny nalezy zastosowaé w catym obiekcie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. O$wietlenie ewakuacyjny ledowe montowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW | WYKONCZEN

8.1. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Nalezy przewidziec izolacje przeciwwilgociowe zaréwno poziome jak i pionowe dla fundamentdéw oraz
budynku zaplecza. Nalezy je wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i informacjami zawartymi w
opracowanej dokumentacji projektowej. Wzdtuz scian zewnetrznych budynku zaprojektowaé opaske
ze zwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm zabezpieczong kraweznikiem, pod warstwe zwiru nalezy
zastosowac geowtdknine oraz podsypke piaskowa. Moze to by¢ drenaz chtonny lub odprowadzony do
kanalizacji deszczowe;.

8.2. STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA

W hali nie przewiduje sie stosowania okien. W hali zastosowa¢ kurtyny przesuwne, umozliwiajgce
doswietlenie obiektu przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Okna w zapleczu sanitarno-
szatniowym z PVC, kolor: biaty, obrébki okienne w kolorze $cian.

Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla okien i przeszklonych fragmentéw s$ciany
U=0,9W/m2xK.,dla drzwi U=1,3W/m2xK.

Wejscia do hali wykonaé zgodnie z przepisami i ochrona przeciwpozarowg. Hala wyposazona w 2 szt.
drzwi wejsciowych (drzwi gtéwne i drzwi awaryjne). Wejscie do hali sportowej powinno prowadzi¢ z
komunikacji ogdlnej lub zaplecza sanitarno — szatniowego.

Stolarke drzwiowg wewnetrzng w zapleczy sanitarno-szatniowym zaprojektowac jako drzwi stalowe,
aluminiowe lub drzwi ptycinowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub aluminiowe w
kolorze RAL — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Drzwi zewnetrzne
wejsciowe w swoim wyposazeniu powinny mie¢ samozamykacze oraz klamke z zamkiem patentowym.
Uwaga - W razie koniecznosci stosowac drzwi i okna El lub EIS, jezeli wymagajg tego obowigzujgce
przepisy prawa.

Zabezpieczenia antykorozyijne.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie odpowiednimi
farbami lub przez cynkowanie galwaniczne. Sruby i sworznie stalowe powinny by¢ réwniez
ocynkowane lub kadmowane.

8.3. PRZYKRYCIE HALI SPORTOWE)

Pokrycie hali wykona¢ z podwadjnej powtoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powtoka zewnetrzna z PVC
w kolorze jasnym. Powtoke hali przewidzie¢ jako powtoke PVC przepuszczajgcg Swiatto celem
doswietlenia wnetrza hali Swiattem naturalnym.

Powtoka PVC winna by¢ odporna na dziatanie promieni UV.

1. Parametry powtoki PVC:

Poszycie hali wykonane jest z podwdéjnej membrany, pomiedzy ktére wttaczane jest powietrze w
sposéb ciagty.

W momencie ogrzewania powtoki, w przestrzen pomiedzy powtokami wttaczane jest ciepte powietrze
co zapewnia odpowiednig izolacje termiczna.

2. Wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki :

a) gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)
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b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:

-osnowa min. 2500 N/5cm

- watek min. 2500 N/5cm
c¢) odpornos$é na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 250 N
d) $rednia sita zrywania zgrzewu (powtoka wewnetrzna/powtoka wewnetrzna) : min. 3000 N/50 mm
3. Wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki :
a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)
b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:

-osnowa min. 3000 N/5cm

- watek min. 3000 N/5cm
c¢) odpornos$é na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 300 N
d) $rednia sita zrywania zgrzewu (powtoka zewnetrzna/powtoka zewnetrzna): min 3700N/50 mm
4. wymagania dla poszycia dachu systemu powtok :
translucentnos¢ systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy
dtugosci fali 550 nm: min. 20 %.
Dodatkowo na poszycie dachu hali poza parametrami dla powtoki wewnetrznej i zewnetrznej
okreslonymi powyzej nalezy zastosowac powtoki w kolorze jasnym o podwyzszonej translucentnosci
tj. systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali
550 nm: min. 20 %.
System powtok o przedziatach parametrowych wskazanych powyzej ma istotny wptyw na
wytrzymatos¢ membrany. Poszerzenie wartosci okreslonych w niniejszym punkcie moze spowodowa¢
zmiane stabilnosci konstrukcji hali, obnizong wytrzymatos¢ powtok, zatem jakakolwiek zamiana
wartosci przedziatowych wymaga zgody Projektanta.

Wymagane przez Zamawiajacego dokumenty dla przykrycia hali:

1. Karty techniczne materiatbw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej ),
potwierdzajagce wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢
podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na zadanie
objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdzaé min. 5 lat gwarancji na materiat do
produkcji powtok.

2. Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajace
minimum niezapalno$¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0.

3. Wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajace site zrywajacg zgrzewu dla powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zgodnie z
normg PN-EN ISO 1421:2017-02.

4. Wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajace translucentnos$é¢ do systemu powtok (powtoki zewnetrznej i wewnetrznej
zbadanej razem) potwierdzajgcej wymagania zamawiajgcego dla dtugosci fali 550 nm.

5. Prébki powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 10 x 15cm wraz z etykietg
producenta.

Powyzsze dokumenty majg na celu potwierdzenie wysokich parametrow jakosciowych przykrycia hali
oraz wiedzy i doswiadczenia instalatora. Nalezy zgdac ich przedtozenia juz na etapie ofertowania (wraz
z ofertg przetargowa jako przedmiotowe Srodki dowodowe), celem weryfikacji ofert pod katem
spetnienia wymagan Zamawiajacego.
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8.4. NAWIERZCHNIA HALI SPORTOWEJ

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach co najmniej 20x40m pola gry. Nawierzchnie boiska dostosowac
do gry dla uczniéw szkoty podstawowej najlepiej wykonac jako nawierzchnie poliuretanowa.

Linie wyznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich rozréznienie w zaleznosci od danej dyscypliny.

Podczas projektowania i wykonania nawierzchni niezbedne bedzie przygotowanie pod nawierzchnie
sportowg stabilnego podfoza w formie podbudowy.

Nawierzchnia poliuretanowa

- poliuretanowa zewnetrzna nawierzchnia uzytkowa — min. 11 mm

- beton wodoszczelny (W8) C25/30 zbrojony zbrojeniem rozproszonym zdylatowany w polach o
powierzchni nie wiekszych niz20 m2 —10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - 15 cm

- piasek drobny - warstwa odsgczajgca - 10 cm

- grunt rodzimy

Projektuje sie nawierzchnie sportowa poliuretanowg o grubosci catkowitej min. 11lmm z
przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych oraz biezni szkolnych. Nawierzchnia przeznaczona do
instalacji w hali. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikow i spetniac
okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci
Wielopierscieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA) oraz musi byé przeznaczona do
stosowania w halach sportowych.

Przekrdj nawierzchni:

1. Podbudowa betonowa

2. Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu na asfalt lub beton
3. Warstwa gtéwna - sktadajgca sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3,5 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym . Warstwa EPDM uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Nalezy zastosowac nawierzchnie spetniajgcg parametry techniczne mieszczace sie w przedziatach
opisanych ponizej:

1. Grubosc¢ systemu min. 11 mm

2. Tarcie 100-110

3.  Absorbcja wstrzgsow 27-34 %

4. Odksztatcenie pionowe 0,5-2,0

5 Odpornosc¢ na obcigzenia toczne 0,5 mm

6. Odpornos¢ na wgniecenia 0,10-0,20 mm
7 Pionowe odbicie pitki min. 95 %

Powyisze dokumenty majg na celu potwierdzenie wysokich parametréw jakosciowych instalowane;j
nawierzchni poliuretanowej oraz wiedzy i doswiadczenia instalatora. Nalezy zgdac ich przedtozenia juz
na etapie ofertowania (wraz z ofertg jako przedmiotowe srodki dowodowe), celem weryfikacji ofert
pod katem spetnienia wymagan Zamawiajgcego.

Wymagane dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej:

1. Kompletny raport z badan wykonany przez specjalistyczne laboratorium badajgce nawierzchnie

sportowe (labosport, Isa Sport lub Sport Labs) wykonany zgodnie z wymogami normy EN 14904

potwierdzajgcy spetnienie wymaganych parametréw technicznych nawierzchni.

2.  Kompletny raport z badania zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA)
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3. Badania potwierdzajgce bezpieczerstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2021, wydane
przez laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajgce wartosci pierwiastkéw sladowych.

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta nawierzchni.

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliureta-
nowej na wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. Gwarancja winna
okresla¢ miejsce wbudowania oraz wykonawce. Okres gwarancji musi by¢ tozsamy z terminem w
ofercie

6. Sprawozdanie z badan reakcji na ogien posadzek wykonane przez akredytowane laboratorium
potwierdzajace, ze nawierzchnia poliuretanowa spetnia wymagania normy PN-EN 13501-

1:2019-02 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

7.  Aktualny Atest Higieniczny PZH lub rdwnowazny potwierdzajacy mozliwo$é zastosowania na
wierzch ni w halach sportowych.

8.  Aktualny certyfikat REACH potwierdzajacy zgodnos¢ produktu z wymaganiami rozporzgdzenia

RECH.

9. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE:

1. W przypadkach, w ktérych przedmiot zamoéwienia w dokumentacji (PFU), na podstawie ktorej
bedg realizowane roboty budowlane, znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5, Zamawiajagcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. Zamawiajacy zaleca, aby traktowaé takie wskazania,
jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamdéwienia w odniesieniu do
materiatéw, urzadzen, robdt rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od
zatozonych w PFU. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Zamawiajacy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczes$nie produkty réwnowazne o
parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach. Oznacza to, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w 101 ust 4 ustawy PZP, w ktérych przedmiot zamdwienia w
dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocg norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w 101 ust 1 pkt
2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w
kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac, ze kazdej: normie,
europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamdwienia towarzysza wyrazy ,lub
réwnowazne".

3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazine opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, tj.:

3.1 czy zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia/materiaty spetniajg minimalne
/okreslone przedziatowo/ parametry okresSlone w opisie przedmiotu zamdwienia
(w tym w PFU); oraz
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3.2 czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty mogag zostaé
zamontowane ze wzgledu np. parametry techniczne, wyposazenie, gabaryty,
wielkosci, rozwigzania konstrukcyjne, sposéb posadowienia lub montazu,
charakteru uzytkowego, parametrow, wykonania materiatowego (rodzaj ijakos¢
uzytych materiatéw), spetniania innych wymagan Zamawiajgcego wskazanych
w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym w PFU); oraz

3.3 czy zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty zachowujg co najmniej
taki sam poziom jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci oraz kompatybilnosci z
pozostatymi materiatami uzytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamdwienia.

10. WYPOSAZENIE HALI SPORTOWE)
Nawierzchnia projektowanego boiska powinna by¢ oznaczona pasami do gry. Na scianach bocznych
oraz na szerokosci zaplecza sportowego — wzdtuz $ciany, przewiduje sie pitkochwyty zabezpieczajgce

przed wypadaniem pitki.

10.1. SCIANY ZAPLECZA SANITARNO — SZATNIOWEGO.
Sciany wewnetrzne realizowaé¢ w konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo — kartonowych, ptyt OSB,
murowanej lub jako zabudowa modutowa.

10.2. POSADZKI ZAPLECZA SANITARNO — SZATNIOWEGO

Materialy wykonczeniowe posadzek powinny byé zaprojektowane jako niepowodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu, powinny by¢ zastosowane materiaty o parametrach antyposlizgowych nie
gorszych niz:

- R-10 - ciggi komunikacyjne i pomieszczenia wilgotne.

- R-11 - tazienki w ktérych uzytkownik korzysta z natrysku.

11. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU ROBOT BUDOWLANYCH

Zestawienie kosztow realizacji robot

Ustala sie, ze cena umowna obejmuje prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowe;j
oraz wszystkie prace, ktére sg niezbedne do realizacji robét zgodnie z reguta sztuki budowlanej oraz
wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca pokryje koszty opracowania
czasowego projektu organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania i zabezpieczenia robdt na placu
budowy. Zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z geodezyjnymi namiarami powykonawczymi
przyjetymi przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Roboty towarzyszace i tymczasowe

Nie przewiduje sie wystepowania prac dodatkowych, towarzyszacych i tymczasowych jako

koniecznych wyodrebnionych czasowo i przestrzennie zakreséw prac.

Informacje na temat placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniej w
zakresie:

a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

b) wyznaczenie stref sktadowania materiatéw i postoju maszyn,

¢) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

d) wykonanie wjazdéw na teren budowy,

e) wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych, program pracy urzadzen transportu pionowego,
f) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

g) wyznaczenie kierownika budowy/kierownika robét,

h) wytyczenia geodezyjnego obiektow, kompleksowej obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac (jesli zaistnieje taka koniecznos¢):
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru
ostatecznego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego
oraz 0s6b trzecich z tytutu szkdd wyrzadzonych przy realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy oraz
przepisy, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepiséw.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca zapewni podczas realizacji robét wszelkie prawa do wtasciwej eksploatacji
wtasnych terendéw, bez wywotywania jakichkolwiek przeszkéd w tym zakresie.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w okresie trwania budowy i wykanczania robét.

Wykonawca w czasie prowadzenia robét bedzie:

a) utrzymywac teren budowy,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje sktadowisk i drog
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepiséw dotyczgcych BHP, a w

szczegoblnosci zadba o:

a) uzywanie witasciwych materiatéw i wyrobdéw, zgodnych z dokumentacjg techniczng,
posiadajgcych wtasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

b) zatrudnianie jako bezposrednich pracownikéw tylko osoby z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych,

c) zapewnienie wiasciwych do rodzaju robét technologii wykonawczych, z zastosowaniem
wtasciwych elementéw wyposazenia w postaci maszyn, narzedzi, elektronarzedzi, rusztowan,
zabezpieczen osobistych itp.,

d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstawanie spietrzen i
nakfadania sie zwtaszcza réznych rodzajéw prac,

e) przestrzeganie zasad zwierzchnosci pracowniczej i zasadnosci podejmowania decyzji i
przeciwdziatan,

f) opracowanie wtasciwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobdw przeciwdziatan.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia pracownikow.
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Wykonawca powinien wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzié¢ i
oznakowacd.

UWAGA:

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualng budowg tymczasowych obiektdw nastepuje po
przejeciu przez kierownika budowy od Zamawiajgcego terenu budowy przed przystgpieniem do robét
budowlanych. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:

a) zabezpieczenie i uporzagdkowanie terenu robot,

b) pobdr energii elektrycznej,

c) pobér wody,

d) strefy sktadowania materiatéw.

Uwaga; Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas uzytkowania w
okresie krétszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto do przeniesienia w inne miejsce
lub do rozbidrki. Mogg to by¢ takze obiekty budowlane niepotgczone trwale z gruntem, jak
barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i stuzgce jako jej zaplecze.

e Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na drogi publiczne powinien by¢ prowadzony i
organizowany w sposdb minimalnie wptywajgcy na warunki uzytkowania tych drég
sgsiednich.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

e  Przez caty okres realizacji inwestycji w swoim zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie i konserwacje urzadzen i maszyn koniecznych do wykonywania robét.

e Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny w trakcie realizacji inwestycji do momentu
zakoniczenie roboét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia bedzie zobowigzany
do odbudowy na wiasny koszt.

e Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawce uszkodzen i zanieczyszczen chodnikow i
drog. Na-lezy podjg¢ w tym celu konieczne srodki zabezpieczajgce biernie tzn. ostony,
przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdéw przed wyjazdem.

Sposoby zabezpieczen nalezy przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi i uzgodni¢ ze stosownym
organem w zakresie ochrony srodowiska.

o Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

o Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inspektora nadzoru.

e Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

UWAGA:

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wymagania ogdlne prowadzenia robét budowlanych
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,

Warunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Roboty bedg prowadzone w trakcie zaje¢ szkolnych

Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych w
przedmiotowym zamierzeniu przekaze Wykonawcy teren budowy.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od po-trzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych witasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej
z liczby zagrozonych oséb.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, oraz poleceniami Inspek-tora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Zrédta uzyskania materiatow
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Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrdodta wytwarzania.
- Przechowywanie i skladowanie materiatéw
o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
e Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Sprzet
¢ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
e Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
o Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.
e Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
o Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru dyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

e Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materia-téw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz,
co do przewozu nie-typowych tadunkdw.

e Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

e Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej i ktdre spetniajg wymogi ogdlnych STWiORB

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ogdlne STWIiORB, kazda
dostarczona partia bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawece Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

e Dziennik budowy — (jesli na realizacje robét zostanie wydana Decyzja o Pozwoleniu na
Budowe) bedzie wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e  Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

e Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiory

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét ogdlnobudowlanych zaleca sie dokonanie odbioréw w celu
okreslenia jakosci wykonanych robot i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania innego rodzaju robaét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ogélnych WTWiORB (warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych) roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajagcemu na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ogdlnymi WTWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

- odbiorowi czesciowemu, polegajagcemu na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot
stanowigcych zakoniczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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- odbiorowi koncowemu, polegajgcemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci, wraz z dokonaniem korncowego rozliczenia finansowego.
Odbidr koricowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres
zadania budowlanego

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr koricowy robét”.

Dokumenty do odbioru robét

Do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy — jesli roboty wykonywane beda w oparciu o pozwolenie na Budowe,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robaét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podstawa ptatnosci

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okres$lone dla tej przedmiotu zamdwienia.

Ceny ryczattowe bedg obejmowad:

- prace projektowe i przedprojektowe,

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Okreslenia podstawowe

Projektant, oznacza to projektanta-autora okreslonej czesci opracowania projektowego
Dokumentacja projektowa, oznacza to projekt budowlany i wykonawczy

Dokumenty budowy, oznacza to wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne
pozwalajace na rozpoczecie i zgodng z prawem kontynuacje prac budowlanych,

Dostarczenie lub dostawa materiatu lub ustugi, oznacza to zakup, transport, sktadowanie,
dostarczenie na budowe oraz w koniecznych przypadkach prawidtowe zainstalowanie techniczne w
obiekcie,
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Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego,
dziatajgcego z upowaznienia i na zlecenie Zamawiajgcego,

Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Wa-runkami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Plac / teren budowy / budowa, oznacza to miejsce budowy

Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
Inzyniera w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Prawo Budowlane oznacza to Ustawe z dnia 7 lipca 1994 z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r Nr
156, poz. 1118)

Wykonawca oznacza to réwniez wszelkich podwykonawcéw oraz dostawcéw materiatéw i ustug
objetych kontraktem Wykonawcy,

Zamawiajacy, oznacza to inwestora przedsiewziecia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robdét nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz ogdlnymi WTWIiORB — jako zrddto odniesienia a takze wg procedur
technologicznych dla poszczegélnych, przyjetych i uzgodnionych metod wykonawstwa.

Wykonawcy robét ogélnobudowlanych otrzymajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci faktycznie
za-kontraktowanego zakresu prac, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow;

- MPZT dla obszaru dziatki nr 812/10 i 813/10 , ul. Szkolnej w zatgczeniu

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

Zamawiajacy jest wtascicielem nieruchomosci na ktérej ma powstaé inwestycja.
3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 2458),

2) Prawo budowlane - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2023 p0z.682 z pdin.
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z. 2022r., poz. 1225z
pdzn. zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2454),

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 45),

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2023r., poz.215),
8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r.,poz. 1990),

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (t.j. Dz.U. z
2012r., poz. 463),

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi
zmianami,

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (t.j. Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401),

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1213),

13) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (t.j. Dz.U. z2021r. poz.
222),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 873),
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15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 Listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 873),

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

3.4.1 kopie mapy zasadniczej

Dofaczono w zatacznikach kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego opracowaniem

3.4.2. wyniki badan gruntowo-wodnych,

Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan
gruntowo- wodnych na wtasny koszt.
3.4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru ani ewidencji
zabytkow ,

3.4.4. inwentaryzacje zieleni,

Nie opracowano inwentaryzacji zielenie, w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki
drzew ani krzewdw.

3.4.5. dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Nie dotyczy

3.4.6 inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, , rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukciji,

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkie materiaty archiwalne dot. przedmiotowego
terenu.

Do niniejszego opracowania w zatgcznikach dotgczono inwentaryzacje budowlang czesci
istniejgcego budynku szkoty. W ramach przebudowy czesci istniejgcej nalezy rozebraé
fragmenty $cian i zamontowa¢ podciagi.

3.4.7. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, ,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych.

Wykonawca wystgpi do gestoréw sieci o warunki techniczne i realizacyjne .

ZALACZNIKI:
1. Koncepcja hali sportowe;j

Rys. PZT Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. I- 1 Inwentaryzacja fragmentu parteru szkoty
Rys. A-1 Rzut przyziemia skala 1:100
Rys. A-2 Przekrdj A-A skala 1:100
2. MPZT dla obszaru dziatki nr 812/10 i 813/10 przy ul. Szkolnej

3. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji
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