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 Wspólny słownik zamówienia ( CPV) 

Grupa   Klasa  Kategoria   Nazwa  
45 Budownictwo  

45000000-7   Roboty budowlane  
45.1 Przygotowanie terenu pod budowę  

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę i 

roboty      ziemne  
45111250-5   Badanie gruntu  
45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45111300-1   Roboty rozbiórkowe  
45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112210-0   Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
45112330-7   Rekultywacja terenu  
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45.2   Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna  
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  

45.21   Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna  
45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków  
45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 

sportowych 
45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 

sportowym 
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

sportowych 
45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  

45.22  Roboty inżynieryjne i budowlane  
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  
45223000-6   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
45 22 32 10-1    Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  

45.26   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i   inne podobne roboty specjalistyczne  
45261000-4    Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne   
   roboty  
45261300-7   Kładzenie zaprawy i rynien  
45262210-6   Fundamentowanie  
45262300-4   Betonowanie  
45262310-7   Zbrojenie  
45262311-4   Betonowanie konstrukcji  
45262410-8   Wznoszenie konstrukcji budynków  
45262500-6   Roboty murarskie i murowe  
45262620-3   Ściany nośne  

 45.3  Wykonywanie instalacji budowlanych  
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

45.31  Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu  
45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  
45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45312310-3   Ochrona odgromowa  
45312311-0   Montaż instalacji piorunochronnej  

45.32  Roboty izolacyjne  
45320000-6   Roboty izolacyjne  
45321000-3   Izolacja cieplna  

45.33  Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych  
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45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
    klimatyzacyjnych  
45331100-7   Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  

45.34  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
45343000-3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
45343200-5   Instalowanie sprzętu gaśniczego  
45343220-1   Instalowanie gaśnic  

45.4  Wykończeniowe roboty budowlane  
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45.41 Tynkowanie  
45410000-4   Tynkowanie  

45.42 Zakładanie stolarki budowlanej  
 45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty     ciesielskie  
45421100-5   Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421150-0   Instalowanie stolarki niemetalowej  
45421152-4   Instalowanie ścianek działowych  

 45.43   Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian  
45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian  
45431000-7   Kładzenie płytek  
45432000-4   Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian  
45432130-4   Pokrywanie podłóg  

45.44 Roboty malarskie i szklarskie  
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie  
45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących  
45442100-8   Roboty malarskie  
45442110-1   Malowanie budynków  
45442120-4   Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  
45442121-1   Malowanie budowli  
45443000-4  Roboty elewacyjne  

45.50 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską 
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I . CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. INWESTOR  

Gmina Ozimek, Urząd Miasta i Gminy  
Ul. Ks. J. Dzierżona 4b , 46-040 Ozimek  

1.2. NAZWA ZADANIA   

„Budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym i mobilną strzelnicą laserową przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Karola Miarki 
w Dylakach,  
Adres inwestycji 46-043 Dylaki ul. Szkolna 5 , Działka nr 813/10 AM.3 , 812/10 
Identyfikator działki : 160908_5.005.AR_3.813/10 

II. CZĘŚĆ  OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

  2.1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454 z 
dnia 2021.12.29), służyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania oferty.  
Dodatkowo Program Funkcjonalno- Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny 
opisujący przedmiot inwestycji  na potrzeby prezentacji zamierzeń Inwestora podmiotom 
zewnętrznym.  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej z dokumentami 
uzupełniającymi oraz budowa inwestycji pod nazwą: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego 
wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilną 
strzelnicą laserową, zlokalizowanym w bryle budynku,  przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Karola Miarki w Dylakach, dz. Nr 813/10 i 812/10, obręb Dylaki – zgodnie z załączoną koncepcją 
architektoniczną     i programem funkcjonalno – użytkowym. 
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robót budowlanych zgodnie z 
przepisami techniczno – budowlanymi. 
Zakres wykonania zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej o konstrukcji 
metalowej i zadaszeniem łukowym krytym membraną, o ścianach prostych. Projektuje się halę              
z boiskiem wielofunkcyjnym wewnętrznym, zapleczem sanitarno-szatniowym i łącznikiem z istniejąca 
szkołą  wraz z   wyposażeniem  instalacyjnym i sprzętowym.  
Wymiary zewnętrzne  hali łukowej 30m x 60 m, wysokość  w najwyższym punkcie max.8 m. 
Boisko wewnętrzne, wielofunkcyjne o wymiarach ok. 20m x 40m o nawierzchni sportowej, 
poliuretanowej  ze strefą ochronną dookoła boiska: ~ 4,5 m przy dłuższym boku boiska i 2,2m przy 
krótszym boku boiska. 
Przewiduje się boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki ( możliwe  usytuowanie 3 
boisk  do siatkówki). Hala musi być wyposażona w instalacje niezbędne do jej użytkowania t.j. instalacje 
elektryczne, oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne,  instalacje wentylacji mechanicznej i  
klimatyzacji, ogrzewanie, instalacje wod.-kan., monitoring). W ramach niniejszej inwestycji  
przewiduje się również  częściową rozbiórkę istniejących ścian budynku szkoły.  
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Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję w terenie, w celu uzyskania 
niezbędnych informacji do wykonania zadania. 
Kategoria obiektu -  XV   
Niniejsze zamówienie obejmuje: 

1) wykonanie mapy do celów projektowych, 
2) wystąpienie o wydanie nowych warunków  lub na zwiększenie zapotrzebowania na 

media: woda, energia elektryczna,  (jeżeli jest taka konieczność), kanalizacja sanitarna, 
3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 
4) wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego, 
5) wykonanie wielobranżowego projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym, 
6) uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód, zatwierdzeń 

wynikających z przepisów prawa, niezbędnych dla należytego wykonane przedmiotu 
zamówienia,  

7) przygotowanie dokumentacji umożliwiającej Wykonawcy przygotowanie i złożenie 
wniosku o pozwolenie na budowę,   

8) wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
9) wykonanie przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów do wszystkich branż, 
10) opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach, 
11) realizacja robót budowlano – montażowych w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną 

dokumentację projektową, 
12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
13) przygotowanie dokumentacji umożliwiającej Zmawiającemu uzyskanie stosownego 

oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania obiektu, jak również 
przygotowanie i złożenie przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych; 

 Powierzchnia zabudowy hali 
z łącznikiem 

 
 1 840,90 m2 

 Powierzchnia użytkowa : 
 hala z zapleczem 
 łącznik 

 
 1 690,35 m2 

40,90m2 
 Długość bez łącznika 
  z łącznikiem 

 60 ,00m 
 80,00m 

 Szerokość 30,00 m 
 Wysokość max.  8,00m 
 Kubatura  11 754,00m3 

 
2.1.2 Zakres prac budowlano- montażowych związanych z realizacja zadania :  
 dokumentacja projektowa, 
 roboty ziemne, 
 podbudowy, 
 drenaż, 
 fundamenty, 
 izolacje przeciwwilgociowe, 
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 nawierzchnia boiska z poliuretanu, 
 zadaszenie łukowe o konstrukcji stalowej, z przekryciem membraną  
 zaplecze sanitarno-szatniowe, 
 łącznik pomiędzy szkołą a projektowaną halą, 
 instalacja elektryczna i oświetlenie hali, 
 instalacja c.o.  
 instalacja wentylacji i klimatyzacji 
 instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączem do sieci kanalizacyjnej 
 scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko, 
 mobilna strzelnica laserowa 4-stanowiskowa, 
 wyposażenie sportowe obiektu, 
 tablica informacyjna, 
 nadzór inwestorski, autorski 
 trybuny i ławki,  
 instalacja monitoringu 

2.1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 

 Podstawa zamierzenia  
Podstawę zamierzenia stanowi Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal 
sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 
poz.211). 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
zamówienia oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  
Działka na której planowana jest inwestycja jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Działka nr 813/10 w planie  oznaczona jest  symbolem  1US 
- przeznaczenie podstawowe -tereny sportu i rekreacji, 
- przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i obiekty towarzyszące, zieleń towarzysząca 
Ustalenia planu dla w/w działki: 
- wysokość budynku  nie większa niż 15 m – projektuje się halę o wysokości max 8,0 m  
- powierzchnia zabudowy nie większa niż 70 %  powierzchni działki budowlanej 
- powierzchnia działki – 813/10 – 12 274,00 m2 
- powierzchnia projektowanej  zabudowy 1847m2 co stanowi 15%powierzchni działki  
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10 %  powierzchni działki budowlanej  
- maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 2,0  
- minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0,01 
- projektowana  intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej -  0,15  
- nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu 
- geometria dachu- dachy dowolne 
- obsługa komunikacyjna – z ulicy Szkolnej 
Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej, ani nie znajduje się w obszarze 
krajobrazu chronionego. W załączeniu miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 Lokalizacja działki i jej uwarunkowania techniczne i gruntowe 
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Działki przeznaczone na realizację inwestycji mają  kształt prostokąta.  Przylegają od strony północnej do ul. 
Szkolnej . W ul. Szkolnej lokalizowane są sieci : energetyczna, kanalizacji sanitarnej,, sieć wodociągowa ,  sieć 
teletechniczna. 
Na działce nr 812/10  jest usytuowany budynek Publicznej Szkoły Podstawowe z utwardzonym dojściem i 
dojazdem od strony północnej  tj. od ul. Szkolnej. 
W południowo - zachodniej części działki  nr  813/10, na której projektuje się halę sportową zlokalizowane  jest  
ogrodzone  boisko  do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki, z  nawierzchnią sztuczną. Pod budowę  hali sportowej 
przewiduje się teren pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a boiskiem terenowym , w odległości min. 12 m  
od  południowo-wschodniej granicy  z działką nr 817/10  która jest oznaczona jako tereny  leśne Ls. 
W zachodnim narożniku działki zlokalizowany jest plac z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. 
Rzędne omawianego terenu wahają się pomiędzy 182,34 m npm a 181,94 m npm . 
 
Widok z góry  

Widok na teren przeznaczony pod inwestycję    
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 2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie łukowej hali z płytą 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz z dostawą i montażem zadaszenia z 
membrany ,  zapleczem sanitarno-szatniowym,  w którym  znajdują się szatnie i sanitariaty dla 
dziewczyn, szatnie i sanitariaty dla chłopców, łazienka dla niepełnosprawnych, strzelnica, 
pomieszczenie dla nauczycieli/ trenera oraz magazyny , pomieszczenia techniczne. Hala będzie 
wyposażona w mobilną strzelnicę laserową na min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje mają być 
możliwe do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich. 
Dodatkowo jest możliwa realizacja mobilnej sceny, rozkładanej na wykładzinie ochronnej.  
Powstała hala ma służyć do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz  organizacji imprez 
sportowych. Projektowany budynek hali sportowej z  zapleczem  socjalnym musi  spełniać niezbędne 
warunki umożliwiające  korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne.  

 Dostęp do budynku zapewniają  normatywne otwory drzwiowe umożliwiające wejście oraz 
wjazd osobom o ograniczonej  mobilności ruchowej.   

 W obiekcie należy niwelować wszelkie przeszkody architektoniczne – maksymalna różnica 
poziomów do pokonania wynosi 2 cm. 

Zaprojektowano: 
 halę  z boiskiem o polu gry 20m x 40m i wysokości wewnętrznej  w szczycie ok  7,8 m. 
 zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz hali (w bryle hali), 

 mobilną  strzelnicę laserową (wirtualną) na min. 4 stanowiska strzeleckie) którą należy 
instalować w hali   tylko na czas prowadzenia zajęć strzeleckich; 

 halę należy wyposażyć w wykładzinę ochronną,  rozkładaną na płycie boiska wraz z mobilną 
sceną. 

W ramach zamówienia Wykonawca winien przewidzieć zakup i montaż wyposażenia sportowego w 
tym: 
a) kosze do koszykówki jednosłupowe  z regulacją, montowane na czas lekcji – szt. 2 ( lub przenośne ) 
b) zestaw do siatkówki – 3  komplety 
c) bramki do piłki ręcznej aluminiowe (3x2m) – szt.2 
d) zestaw do tenisa – 1 komplet  
e) elektroniczna tablica wyników 
f) mobilny System Strzelnicy Laserowej dla programu przyszkolnych hal sportowych OLIMPIA. 
g) scena wraz z wykładziną ochronną na boisko  
h) ławki gimnastyczne – szt. 15 
g) drabinki gimnastyczne – szt. 15 
i) materace gimnastyczne – szt.15  
Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszą posiadać stosowne certyfikaty 
bezpieczeństwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne z 
normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 
 
Na zapleczu  przewidziano : 
1. szatnie indywidualne, w systemie zamykanych szafek w ilości min.15 sztuk na szatnię, 
2.pomieszczenia sanitarne z natryskami, wc i umywalkami,  
2. zaplecza dla trenera/nauczyciela w-f, 
3. magazyn sprzętu, strzelnicy,  
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4. sanitariat z natryskiem dla osób niepełnoprawnych  
5.  pomieszczenia gospodarcze (dla serwisu sprzątającego wraz z koniecznym wyposażeniem, które 
należy dostarczyć na etapie wykonania robót) 
6. pomieszczenia techniczne -wentylatornię,  
 

Połączenie hali z istniejącym budynkiem szkoły zaprojektowano łącznikiem długości 20,00m z 
pochylnią umożliwiającą pokonanie różnicy poziomów wynoszącą 60 cm .  
Z łącznika przewidziano  osobne wyjście na teren. 
W istniejącej szkole  zaprojektowano,  w miejsce istniejącego zaplecza sali gimnastycznej ( magazynu, 
pokoju nauczyciela, korytarza )  hol  o powierzchni ok. 35 m2 . Istniejące dwie małe szatnie połączono 
w jedno pomieszczenie dostępne z hallu głównego szkoły.  

UWAGA: 
Wszystkie materiały i elementy zastosowane w trakcie budowy i wyposażenia opracowywanego 
obiektu  muszą posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa wystawione przez Akredytowane 
Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne z normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 
Wszystkie  elementy budynku wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem należy 
zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: 
konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno–higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności 
cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w 
szczególności w zakresie: zaopatrzenia w wodę , energię elektryczną, gaz , media teletechniczne oraz 
usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
 
2.1.4. Szczegółowe właściwości  funkcjonalno – użytkowe 
1.HALA SPORTOWA  
Hala sportowa o wymiarach zewnętrznych 30x60 m, z dachem łukowym w konstrukcji stalowej , krytym 
membraną . 
Wzdłuż dłuższego boku hali należy przewidzieć rozsuwane żaluzje umożliwiające przewietrzanie hali w 
sposób naturalny. Żaluzje zabezpieczone piłko chwytami. 
Wysokość pomieszczenia do spodu konstrukcji nośnej w szczycie hali sportowej w najwyższym punkcie 
powinna wynosić min 7,8 m. 
Na hali sportowej należy przewidzieć boisko wielofunkcyjne o polu gry 20 x 40 m.  
Na powierzchni boiska wyznaczyć linie do gry: 

1) Siatkówka – 1 pole gry ( możliwość 3 pól gry) 
2) Koszykówka – 1 pole gry 
3) Tenis -  1 pole gry 
4) Piłka ręczna – 1 pole gry 

Elementy konstrukcji urządzeń do siatkówki, piłki ręcznej przewidzieć jako elementy demontowane. 
Wejście do hali sportowej powinno prowadzić z komunikacji ogólnej lub zaplecza sanitarno – 
szatniowego. 
 
2. ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE , MAGAZYNY 
Przyjmuje się, że równocześnie na boisku wielofunkcyjnym będzie przebywać do max. 30 osób. Należy 
zaprojektować 4 zespoły szatniowe tak, aby równocześnie mogło z każdego z nich korzystać 15 osób. 
Przy każdym zespole szatniowym przewidzieć węzeł sanitarny z umywalką, WC i natryskami. Dostęp do 
węzła sanitarnego bezpośrednio z pomieszczenia szatniowego. 
Wyposażenie zaplecza sanitarno-szatniowego.  



Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji pod nazwą: 

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Dylakach” 

11 

 Moduły szatniowe (Ławeczko-szafki, wieszako-szafki);  ilość: 60 szt. 
 Regał magazynowy;     ilość:  2  szt. 
 Biurko z płyty meblowej;    ilość:  2  szt. 
 Krzesło obrotowe w pokoju/strzelnicy:   ilość: 2  szt. 
 Siedziska/ strzelnica;     ilość: 1 szt. 
 Szafa/Regał;      ilość:  3 szt. 
 Wyposażenie strzelnicy:    ilość: min. 4 stanowiska 
Sanitariaty wyposażyć w: 
 Muszle WC;      ilość:  4 szt. 
 Muszla WC, dla niepełnosprawnych;   ilość:  1 szt. 
 Akcesoria i pochwyty dla niepełnosprawnych;  ilość:  4 szt. 
 Pisuar;        ilość: 0 szt. 
 Umywalki;       ilość: 8 szt. 
 Umywalka dla niepełnosprawnych;    ilość: 1 szt. 
 Baterie;       ilość: 9 szt. 
 Natryski;       ilość:  9 szt. 
 Akcesoria sanitarne – kosze na odpady, pojemniki  

na mydło w płynie, pojemniki na ręczniki ,  
jednorazowe, na papier toaletowy lustra,  wieszaki  

Ścianki i drzwi systemowe do natrysków i kabin WC można zaprojektować z płyt z HPL.  
Kolor uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
3. ŁĄCZNIK 
Należy  zaprojektować łącznik o długości 20,0m  i szerokości wewnątrz min.1,50 m, o konstrukcji 
stalowej , ściany i zadaszenie  z płyt warstwowych, oświetlenie naturalne – okna  o konstrukcji PCW.  
Z łącznika – przy wyjściu z budynku szkoły – wyjście na zewnątrz.  
Istniejące schody do rozbiórki, należy wykonać nowe schody zewnętrzne  na teren.  

1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Projektowana powierzchnia użytkowa hali sportowej z łącznikiem  
1. hala sportowa            – 1 296,40 m2 
2. magazyn sprzętu sportowego nr 1  - 57,28 
3. magazyn sprzętu sportowego nr 2   - 71,33 
4. wentylatornia -    - 29,79 
5. pokój nauczycielski     - 13,35 
6. szatnia męska    - 20,60 
7. szatnia męska     -19,00 
9. sanitariat męski     - 25,40 
10. komunikacja     - 79,40 
11. pomieszczenia gospodarcze   -   6,30 
12.sanitariat dla niepełnosprawnych    - 6,50 
13. szatnia damska      -19,00 
14. szatnia damska     -20,60 
15..sanitariat damski      -25,40 
16. łącznik      - 40,90 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Razem      1731,25  
Powierzchnia przekształcona w istniejącej szkole  
1. hol    – 34,00 m2 
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2 sala pedagoga – 13,36 m2 
------------------------------------------------------------- 
Razem       47,36  m2 
 
2.. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Niezmienny jest parametr określający wymiary pola gry tj. 20,00 m x 40,00 m. 
Dopuszcza zmianę wielkości pozostałych parametrów, ale w zakresie obowiązujących 
unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian 
wielkości, określonych przez Zamawiającego, jednak w porozumieniu z Zamawiającym o wartość +/- 
10-15 %. 

2.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zrealizowanych 
robót, wykonanych elementów, dostarczonych urządzeń, instalacji i systemów. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych celem akceptacji. 
Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku na pozwolenie 
na budowę oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych. 
Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, poszczególne 
strony /kartki powinny być ponumerowane i wraz ze stroną tytułową trwale połączone w całość./ 
W kosztach opracowania dokumentacji należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z uzyskaniem 
opinii uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. 
Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie projektowe wielobranżowe 
powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa 
winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymagania i ustalenia 
określone prawem. 
Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i rodzaj stosowanych materiałów 
dla realizacji inwestycji mają zapewnić: 
- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji, 
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w obiektach, 
- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu, 
- funkcjonalność rozwiązań, 
- estetykę, 
- innowacyjność, 
- jakość, 
- użyteczność, 
- dostępność, 
- efektywność energetyczną. 
Obiekt winien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić nadzór autorski w zakresie opracowanych projektów, sporządzić i przekazać przed 
rozpoczęciem robót budowlanych Plan BIOZ. 
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie realizacji 
przedmiotu zamówieni  
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2.2.1. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej  

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku na pozwolenie 
na budowę oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
koncepcję rozwiązań projektowych celem akceptacji w terminach wynikających z umowy. 

Koncepcja powinna zawierać: 
- wizualizacje budynku - elewacji 
- podstawowe rzuty kondygnacji, 
- przekroje 
- zestawienie podstawowych danych technicznych, podstawowe parametry budynku, 
- opis techniczny 
- obliczenia zapotrzebowania mocy z podsumowaniem, czy przydzielona moc jest 
wystarczająca 
- obliczenia mocy instalacji PV 
- opisy przyjętych rozwiązań w zakresie instalacji i doboru źródeł zasilania poparte   
wskaźnikiem ekonomicznym. 
W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:  
-  uzyskanie aktualnych  map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji 
projektowej z  uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją w stopniu 
umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz dołączenie  niezbędnych ekspertyz i ocen 
technicznych,  
-  wykonanie badań geotechnicznych gruntu i przedłożenie badań podłoża gruntowego i projektu 
geotechnicznego 
-  uzyskanie porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
energetycznych i teletechnicznych 
-szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków koniecznych do wykonania zamówienia,  
- sporządzenie projektów budowlanych –  

 zagospodarowania terenu,  
 projektu architektoniczno- budowlanego,  
 projektów technicznych  wszystkich, koniecznych branż dotyczących samego budynku i 

przyłączy 
 uzyskanie wszelkich  niezbędnych opinii i uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na 

budowę opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2023,poz.682 z późniejszymi zmianami) i spełniających wymagania 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022  r. w sprawie 
ogłoszenie jednolitego tekstu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ) sporządzenie projektów wykonawczych 
uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane. Projekty te muszą uwzględniać 
wymagania określone w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia20 grudnia  
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  (Dz. U. 2021 ,poz. 2454 ),  

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które 
należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
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poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w §13 i 14 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. 
2021 ,poz. 2454 ),  

 sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające 
zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą 
uwzględniać wymagania określone w §§ od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii  z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. 2021 ,poz. 2454 ), 

 sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym Dz.U.2021.poz.2458. 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);  
 sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku,  

W kosztach opracowania dokumentacji należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z 
uzyskaniem opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszeń itp., oraz 
pozwolenia na użytkowanie.  
 Rozwiązania projektowe 
W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu widzenia 
sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotowych robót. Obiekt należy zaprojektować w takim stopniu szczegółowości 
aby każdy element był jednoznacznie opisany w stopniu szczegółowości umożliwiającym realizację. 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynieryjnym, powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, aby 
obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach 
eksploatacji. Dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie zasadami projektowania i 
wiedzą, tak, aby umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę całej planowanej 
inwestycji, była zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi, w takim stopniu szczegółowości 
aby każdy element był szczegółowo dobrany i opisany, z doborem wszelkich materiałów i urządzeń. W 
zakres zadania wchodzi również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie umownym. 
 

 Dokładność i wymiarowanie na dokumentacji  
Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w 
jednostkach zgodnych z systemem SI.  
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie 
przy pomocy skalówki może wykazać różnice.  
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na 
rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe 
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nie-zgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy 
przez Zamawiającego.  
Rewizje dokumentacji  
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do 
zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej.  

 Zakres ilościowy dokumentacji  
1.Dokumentację projektową  
- należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz dwa  w formie elektronicznej w 
formacie plików edytowalnych (doc*, dwg*) oraz nieedytowalnych w pdf*.  
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały. 
2.Przedmiar robót i kosztorys inwestorski : 
należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej 
w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. 
Wersja elektroniczna musi być zapisana z rozszerzeniem ath i xls. Kosztorys inwestorski (dla każdej 
branży) musi być wykonany, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.);  
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 dla każdego z opracowań branżowych w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 
egzemplarzach w wersji elektronicznej. 
Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku elektronicznym: w całości w formacie z 
rozszerzeniem pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty tekstowe z rozszerzeniem 
doc rysunki w formacie dwg  
4. Dokumentacja powykonawcza 
Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym: 

1) projekt techniczny z uwzględnieniem powadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2) świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp. na 
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

3) dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dokumenty gwarancyjne producentów wraz z 
instrukcjami użytkowania, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania, robót zgodnie z projektem 
budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami, 

5) oryginał dziennika budowy, 
6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

prób, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych 
zamówieniem, 

7) instrukcja eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia 
pracowników Użytkownika w zakresie obsługi obiektu, 

8) oznakowanie p.poż. obiektu,  
9) dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane. 
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Dokumentację powykonawczą (odbiorową) należy wykonać w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w 
wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza (odbiorowa) w wersji elektronicznej powinna być 
nagrana na płycie CD, DVD lub pendrive w formatach: 
- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.), 
- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki itp.), 
- - tiff lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.). 

2.2.2. .Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych  

1.  Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych 

Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych: 
1. Wyroby  stosowane w trakcie wykonywania robót mają być dopuszczone do stosowania,  

spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm europejskich lub 
krajowych, a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót. 

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno- 
prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane 
przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 
warsztatowych dostawców-producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami, a standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w 
programie funkcjonalno – użytkowym. 

4. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 
w zakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181 . 

5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami Budowlanymi, wykonawczymi i technicznymi, Programem funkcjonalno-
użytkowym, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi 
przepisami i Polskimi Normami. 

6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

7. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiający powoła inspektora nadzoru 
inwestorskiego dla robót zasadniczych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach 
podczas realizacji robót budowlanych. Szczególnej kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z 
projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 
warunków higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz 
izolacyjności cieplnej. 

9. Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art. 20). 
10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót 

branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń 
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potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dokona 
zgłoszenia kierownika budowy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w 
ustawowym terminie. 

11. Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby 
posiadające uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie z Izby Budownictwa. 

12. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 
warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji 
oraz że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia.  

13. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom na zasadach 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

14. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 
warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1) ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 
2) niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 
3) niedopuszczania do zanieczyszczania ulic sąsiadujących z budową, 
4) ochrona zieleni. 

15. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed 
wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robót. 

16. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów 
budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie inwestycji.   

17. W trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 
związane z ochroną drzew na placach budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu 
zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan 
istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

18. Po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i własnym 
staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i 
urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również zagospodarować powstałe 
podczas prowadzenia robót odpady  zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. 
U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami). 

19. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż 
podane w Programie funkcjonalno-użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów 
równoważnych, nie gorszych niż określone w tym dokumencie. W takiej sytuacji na 
wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych dokumentów 
stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych, oraz 
uzyskania zgody Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ich wprowadzenie. 

20. Dla celów organizacji zaplecza budowy należy przyjąć tereny należące do Gminy Ozimek 
Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia dokładnego miejsca zaplecza budowy. 

21.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiałów, 
urządzeń i pozostałych elementów przed ich wbudowaniem od Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru, w tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Inspektorowi 
Nadzoru karty materiałowe na materiały, urządzenia i pozostałe elementy przeznaczone do 
wbudowania/zainstalowania, przy czym odpowiednio Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
zobowiązani są do akceptacji lub braku akceptacji wraz z uzasadnieniem przedstawionych 
przez Wykonawcę kart materiałowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od 
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Wykonawcy. Brak odpowiedzi Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na otrzymaną kartę 
materiałową powyżej 7 dni uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. 

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający wymaga wykonania m. in. następujących robót budowlanych: 
 - wykonanie robót ziemnych, 
 -  wykonanie fundamentów, 
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych zaplecza,  
 - wykonanie konstrukcji nośnej dachu hali sportowej w konstrukcji stalowej 
 - kompleksowe wykonanie zaplecza sanitarno – szatniowego (w tym wykonanie: stropu wraz z 
 niezbędnymi izolacjami, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okien zewnętrznych i 
 wewnętrznych, podłóg wraz z posadzkami, izolacji termicznej ścian( między pomieszczeniami 
 różnych temperaturach np. magazynem a natryskami i szatniami), ścian działowych, 
 wykończenie powierzchni zgodnie z projektem), 
 - wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 
 -  wykonanie opaski drenażowej dookoła obiektu hali, 
 - wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać z obiektu zgodnie z jego 
 przeznaczeniem, 

- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
 - wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 
 - wykonanie instalacji elektrycznej, 

 realizacja prac, niezbędnych do wykonania zadania. 
 

3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
Należy zapewnić organizację ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 
zapewniających codzienne funkcjonowanie szkoły i bezpieczeństwo osób przebywających i 
poruszających się na jej terenie. Wykonawca dokona rozbiórki istniejących elementów 
zagospodarowania terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz ewentualnej przebudowy w 
zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu inwestycji. 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urządzenie na własny koszt 
zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej z 
nowoprojektowanych, rozbudowywanych przyłączy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym 
dla osób trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych na ogrodzeniu placu 
budowy lub w innym widocznym miejscu, w bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic 
informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi Wykonawca zapewni bezpieczny dostęp do 
szkoły na czas trwania budowy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. Teren nie jest zagrożony powodzią. 
Istniejąca szkoła nie jest objęta konserwatorską ochroną zabytków.  
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Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały 
wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Bezwzględnie wymagane jest 
spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii.  
Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wejście do hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części 
sportowej powinno umożliwiać przejazd wózków inwalidzkich (dojście płaskie). 
Należy zapewnić oświetlenie obiektu – w miarę możliwości – światłem dziennym. Doświetlenie 
zapewnić poprzez zastosowanie powłok użytych na pokrycie dachu hali o podwyższonej 
translucentności. Wymagana minimalna translucentność systemu powłok hali translucentność 
systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy długości fali 550 
nm: min. 20 %. Jest to ważne ze względu na oszczędność energii oraz należytą atmosferę i higienę.  
Przedmiotem zamówienia jest hala łukowa o stałej konstrukcji samonośnej , będąca zadaszeniem 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m,  wraz z łącznikiem zapewniającym swobodną 
komunikację pomiędzy halą,  a istniejącym budynkiem szkoły. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

5.1.  FUNDAMENTY HALI SPORTOWEJ 
Fundamenty hali wykonać w postaci prefabrykowanych stóp fundamentowych lub wylewanych na 
mokro. Fundamenty wymagają sprawdzenia i dostosowania do warunków miejscowych. Minimalna 
głębokość posadowienia - poniżej strefy przemarzania gruntu. 

5.2. KONSTRUKCJA HALI SPORTOWEJ 
Konstrukcję hali sportowej – ramy główne (łukowe)- stanowiącą zarazem podparcie zadaszenia hali 
sportowej należy zaprojektować jako konstrukcja stalowa. Przekroje elementów stalowych 
dostosować do obliczeń statycznych, wykonanych przez konstruktora. Ramy główne należy łączyć ze 
sobą z usztywnieniem w postaci belek podłużnych (płatwi) wraz z  stężeniami stalowymi. Przekrój 
ramy głównej dobrać do warunków lokalnych. 

5.3.  BLACHY KOTWIĄCE RAMY HALI SPORTOWEJ 
Podstawę ramy łukowej stanowi blacha kotwiąca. Blachę podstawy zamocować do fundamentów 
kotwami rozporowymi. Wielkość blach oraz kotew dobrać do przekrojów ram głównych oraz obciążeń 
wynikających z obliczeń statycznych. 

5.4  KONSTRUKCJA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO 

Konstrukcja zaplecza, w technologii nawiązującej do istniejącego budynku szkoły, modułowej lub 
technologii lekkiej szkieletowej – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji projektu, 
zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszystkie elementy konstrukcji hali sportowej należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami. 

5.5. WYKAZ NORM 
Postanowienia ogólne: 

  PN-EN 1990:2004  Podstawy projektowania konstrukcji. 
Obciążenia: 

 PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1 Oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
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 PN-EN 1991-1-3:2005  - Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem 

 PN-EN 1991-1-4:2008  - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania 
ogólne -- Oddziaływania wiatru 

Elementy żelbetowe (stopy fundamentowe) 

 PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

Elementy stalowe (konstrukcja nośna) 

 PN-EN 1993-1-1:2008-Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

 PN-EN 1993-1-8:2006-Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: 
Projektowanie węzłów 

  Fundamenty 

 PN-EN 1997-1-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH  

Istniejące instalacje w budynku szkoły należy wykorzystać dla planowanej inwestycji. Budynek szkoły 
wyposażony jest w instalacje: elektryczną oraz wod-kan.  Zasilanie instalacji c.o. w budynku z 
istniejącej kotłowni olejowej  
Na etapie prac projektowanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia 
umożliwiające zaprojektowanie i realizację wewnętrznej instalacji na potrzeby projektowanej hali 
sportowej w zakresięe zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 

6.1. INSTALACJE SANITARNE – POMIESZCZENIA SANITARNO-SZATNIOWE 

1. Instalacja wod- kan-doprowadzenie wody 
Obiekt będzie zasilany:  
- w wodę zimną dostarczaną z istniejącego w budynku szkoły przyłącza wody    
- w wodę ciepłą przygotowywaną lokalnie za pomocą przepływowych/pojemnościowych 
elektrycznych ogrzewaczy wody. 
Do obiektu w razie konieczności zaprojektować nowe przyłącze wody do  sieci wodociągowej  
w ul. Szkolnej. Należy uzyskać warunki przyłączenia wody i odbioru ścieków.   
 2. Odprowadzenie ścieków 
Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji sanitarnej  ( w ul. Szkolnej ) 
3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur wielowarstwowych np. PE/Al/PE łączonych za pomocą 
kształtek zaciskowych,  w izolacji z pianki poliuretanowej. Przewody rozprowadzające należy 
prowadzić po ścianach oraz mocować za pomocą typowych uchwytów z wkładką gumową. Podejścia 
do armatury czerpalnej należy prowadzić po ścianach w bruzdach, przykrytych tynkiem lub 
zabudowane płytą gipsowo-kartonową. Na rozgałęzieniach przewodów zamontować zawory 
odcinające kulowe gwintowane. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach 
ochronnych. 
C.w.u. będzie przygotowywana za pomocą elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody. 
4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC/HT w zakresach średnic 40 - 110 mm. 
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Piony kanalizacyjne zabudować lub osłonić konstrukcją z użyciem płyt gipsowo-kartonowych 
odpornych na wilgoć. Zakończenie pionów kanalizacyjnych wyprowadzić ponad dach i wyposażyć w 
rurę wywiewną zgodną ze średnicą pionu.  Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy 
wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne - syfony. 
Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizję czyszczakowe o 
średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów. 
Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PVC kielichowych, na odpowiednio utwardzonej i przygotowanej 
podbudowie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi 
wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie 
na materiał rury. 
5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej (od budynku hali do studni przyłączeniowej) wykonać z 
rur PVC – U; o ściankach litych. Przewody układać zgodnie z profilem na podsypce piaskowej i w 
obsypce z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Przejścia kanalizacji posadzkę kontenera 
należy wykonać w rurach ochronnych.  
Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami: 
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne. 
6. Instalacja centralnego ogrzewania 
W celu utrzymania temperatury na poziomie 20-24oC w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych  
zamontować grzejniki , zasilane ciepłem z istniejącej kotłowni olejowej  
7. Wentylacja wyciągowa 
Funkcja wentylacji wywiewnej zostanie zapewniona za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 
100m3/h.  
 

6.2. INSTALACJE SANITARNE – WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI 
Hala sportowa jako obiekt tymczasowym z pokryciem namiotowym ogrzewana będzie w okresach 
obniżonych temperatur. Przewiduje się wysokowydajne ogrzewanie nadmuchowe, które w krótkim 
czasie pozwoli uzyskać wymaganą temperaturę w przestrzeni hali. 

Ogrzewanie nadmuchowe wykonać jako system grzewczo-wentylacyjny.  
Sugerowane ogrzewanie hali poprzez nagrzewnicę gorącego powietrza ustawioną na zewnątrz hali  
wraz z systemem kanałów wentylacyjnych, rozprowadzających ciepłe powietrze po całym obiekcie. 

Alternatywnie ogrzewanie nadmuchowe  wykonać jako aparaty grzewcze – nagrzewnice wodne  
Nagrzewnice należy podwiesić do konstrukcji hali. Instalacje centralnego ogrzewania wykonać w 
układzie dwururowym, pompowym, systemu zamkniętego.  

 

6.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu hali wykonać jako drenaż i instalację kanalizacji deszczowe 
sieci kanalizacji deszczowej  
Wokół hali należy wykonać drenaż z rur PVC-U  z filtrem. Drenaż układać w obsypce żwirowej z 
kamienia płukanego z owinięciem geowłókniną. Instalację kanalizacyjną wykonać z  rur PVC – U; o 
ściankach litych łączone na wcisk i uszczelkę gumową. Na trasie instalacji deszczowej wykonać 
studzienki teleskopowe z włazem żeliwnym. 
Kanały układać na odpowiednio utwardzonej i przygotowanej podbudowie. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

7.1 ZASILANIE – LINIE KABLOWE WLZ 
Zasilanie obiektu należy wykonać kablem z istniejącej szafy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku 
szkoły podstawowej do rozdzielni głównej RG projektowanego obiektu, po sprawdzeniu szacowanego 
zapotrzebowania na moc elektryczna. W przypadku braku wystarczającej ilości energii elektrycznej 
należy wystąpić o stosowne warunki przyłączeniowe w porozumieniu z Zamawiającym. Dodatkowo z 
rozdzielnicy RG należy zasilić tablice hali sportowej TH linią kablową.  

Instalacja elektryczna i oświetlenia 

a) zasilanie z istniejącej szafy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej,w 
przypadku konieczności należy zwiększyć moc, lub z nowo projektowanej szafy rozdzielczej  
b) oświetlenie – lampy LED odporne na wodę i uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczone na hali 
przed uderzeniem. 

c) lampy mocowane w sposób umożliwiający wykorzystanie hali do celów sportowych, 

d) oświetlenie ewakuacyjne 

e) instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

f) instalacja połączeń wyrównawczych 

g) instalacja uziemienia 
h) zasilanie pomp ciepła  i central wentylacyjnych 

7.2. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO AWARYJNEGO I GNIAZD WTYKOWYCH 
Instalację zaprojektować i wykonać przewodami miedzianymi typu YDY z osobną żyłą „N” i PE. 
Przewody należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do konstrukcji stalowej 
zadaszenia. Oprawy oświetlenia awaryjnego z wbudowanym modułem awaryjnym oraz oprawy 
oświetlenia podstawowego montować należy do konstrukcji. Nad drzwiami ok. 2,2 m 
montować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w baterie o czasie działania 1h po zaniku 
napięcia. Do oprawy poprowadzić przewód typu YDY. 

Oświetlenie – lampy LED odporne na wodę i uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczone na hali przed 
uderzeniem,  mocowane w sposób umożliwiający wykorzystanie hali do celów sportowych, 

 

7.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
Należy przewidzieć dodatkową ochroną od porażeń prądem elektrycznym - tzw. „samoczynne 
wyłączanie zasilania” w układzie TN-C-S (dla sieci zasilającej układ TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do 
przewodu ochronnego PE podłączyć metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, metalowe elementy 
konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwodów odbiorczych. Rezystancja uziomu winna 
wynosić R≤10Ω, w przypadku większej wartości, dodatkowo należy wbić w ziemię pręty stalowe O 
12,8 mm z materiału dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i 
połączyć z uziomem fundamentowym. 

7.4. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 
Instalacje elektryczne projektowanego obiektu należy objąć ochroną przepięciową. W proj. 
rozdzielnicy RG należy zastosować ochronniki przepięciowe. W proj. tablicach TH 
zastosować ochronniki przepięciowe ograniczające przepięcia do wartości 1,5 kV. 
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7.5. INSTALACJE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO 
Lampy wyposażone w moduł awaryjny należy zastosować w całym obiekcie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Oświetlenie ewakuacyjny ledowe montować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYKOŃCZEŃ 

8.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
Należy przewidzieć izolacje przeciwwilgociowe zarówno poziome jak i pionowe dla fundamentów oraz 
budynku zaplecza. Należy je wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i informacjami zawartymi w 
opracowanej dokumentacji projektowej. Wzdłuż ścian zewnętrznych budynku zaprojektować opaskę 
ze żwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm zabezpieczoną krawężnikiem, pod warstwę żwiru należy 
zastosować geowłókninę oraz podsypkę piaskową. Może to być drenaż chłonny lub odprowadzony do 
kanalizacji deszczowej. 

 

8.2. STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA  
W hali nie przewiduje się stosowania okien. W hali zastosować kurtyny przesuwne, umożliwiające 
doświetlenie obiektu przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Okna w zapleczu sanitarno-
szatniowym z PVC, kolor: biały, obróbki okienne w kolorze ścian.  
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien i przeszklonych fragmentów ściany 
U=0,9W/m2xK.,dla drzwi U=1,3W/m2xK. 
Wejścia do hali wykonać zgodnie z przepisami i ochrona przeciwpożarową. Hala wyposażona w 2 szt. 
drzwi wejściowych (drzwi główne i drzwi awaryjne). Wejście do hali sportowej powinno prowadzić z 
komunikacji ogólnej lub zaplecza sanitarno – szatniowego. 
Stolarkę drzwiową wewnętrzną w zapleczy sanitarno-szatniowym zaprojektować jako drzwi stalowe, 
aluminiowe lub drzwi płycinowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 
Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie lub aluminiowe w 
kolorze RAL – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem. Drzwi zewnętrzne 
wejściowe w swoim wyposażeniu powinny mieć samozamykacze oraz klamkę z zamkiem patentowym. 
Uwaga - W razie konieczności stosować drzwi i okna EI lub EIS, jeżeli wymagają tego obowiązujące 
przepisy prawa. 
Zabezpieczenia antykorozyjne. 
Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie odpowiednimi 
farbami lub przez cynkowanie galwaniczne. Śruby i sworznie stalowe powinny być również 
ocynkowane lub kadmowane. 

 

8.3. PRZYKRYCIE HALI SPORTOWEJ 
Pokrycie hali wykonać z podwójnej powłoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powłoka zewnętrzna z PVC 
w kolorze jasnym. Powłokę hali przewidzieć jako powłokę PVC przepuszczającą światło celem 
doświetlenia wnętrza hali światłem naturalnym.   
Powłoka PVC winna być odporna na działanie promieni UV. 
1. Parametry powłoki PVC: 
Poszycie hali wykonane jest z podwójnej membrany, pomiędzy które wtłaczane jest powietrze w 
sposób ciągły.  
W momencie ogrzewania powłoki, w przestrzeń pomiędzy powłokami wtłaczane jest ciepłe powietrze 
co zapewnia odpowiednią izolację termiczną. 
2. Wymagania  techniczne warstwy wewnętrznej powłoki  : 
a) gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %) 
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b) wytrzymałość na rozciąganie:  
- osnowa  min.  2500 N/5cm 
- wątek min. 2500 N/5cm 

c) odporność na rozdarcie: 
-  osnowa: min.  300 N 
-  wątek: min. 250 N 

d) średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka wewnętrzna/powłoka wewnętrzna) : min. 3000 N/50 mm 
3. Wymagania  techniczne warstwy  zewnętrznej powłoki   : 
a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %) 
b) wytrzymałość na rozciąganie:  

- osnowa  min.  3000 N/5cm 
- wątek min. 3000 N/5cm 

c) odporność na rozdarcie: 
-  osnowa: min.  300 N 
-  wątek: min. 300 N 

d) średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka zewnętrzna/powłoka zewnętrzna): min 3700N/50 mm 
4. wymagania dla poszycia dachu systemu powłok :  
translucentność  systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy 
długości fali 550 nm: min. 20 %. 
Dodatkowo na poszycie dachu hali poza parametrami dla powłoki wewnętrznej i zewnętrznej 
określonymi powyżej należy zastosować powłoki w kolorze jasnym o podwyższonej translucentności 
tj. systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy długości fali 
550 nm: min. 20 %. 
System powłok o przedziałach parametrowych wskazanych powyżej ma istotny wpływ na 
wytrzymałość membrany. Poszerzenie wartości określonych w niniejszym punkcie może spowodować 
zmianę stabilności konstrukcji hali,  obniżoną wytrzymałość powłok, zatem jakakolwiek zamiana 
wartości przedziałowych wymaga zgody Projektanta. 

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty dla przykrycia hali: 
1. Karty techniczne materiałów PVC na  powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej ), 

potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne  powłoki. Karta musi być 
podpisana przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, wydana na zadanie 
objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzać min. 5 lat gwarancji na materiał do 
produkcji powłok. 

2. Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze  potwierdzające  
minimum niezapalność  powłok  wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0.  

3. Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium 
potwierdzające siłę zrywającą zgrzewu dla  powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z 
normą PN-EN ISO 1421:2017-02. 

4. Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium 
potwierdzające translucentność do systemu powłok (powłoki zewnętrznej i wewnętrznej 
zbadanej razem)  potwierdzającej wymagania zamawiającego dla długości fali 550 nm.  

5. Próbki powłoki  wewnętrznej i zewnętrznej  o wymiarach min. 10 x 15cm wraz z etykietą 
producenta. 

Powyższe dokumenty mają na celu potwierdzenie wysokich parametrów jakościowych przykrycia hali 
oraz wiedzy i doświadczenia instalatora. Należy żądać ich przedłożenia już na etapie ofertowania (wraz 
z ofertą przetargową jako przedmiotowe środki dowodowe), celem weryfikacji ofert pod kątem 
spełnienia wymagań Zamawiającego. 
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8.4. NAWIERZCHNIA HALI SPORTOWEJ 
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach co najmniej 20x40m  pola gry. Nawierzchnię boiska dostosować 
do gry dla uczniów szkoły podstawowej najlepiej wykonać jako nawierzchnię poliuretanową. 
Linie wyznaczyć w sposób umożliwiający ich rozróżnienie w zależności od danej dyscypliny. 
Podczas projektowania i wykonania nawierzchni niezbędne będzie przygotowanie pod nawierzchnię 
sportową stabilnego podłoża w formie  podbudowy. 
Nawierzchnia poliuretanowa 
-  poliuretanowa zewnętrzna nawierzchnia użytkowa – min. 11 mm 
- beton wodoszczelny (W8) C25/30 zbrojony zbrojeniem rozproszonym zdylatowany w polach o 
powierzchni nie większych niż 20 m2 – 10 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - 15 cm 
- piasek drobny - warstwa odsączająca - 10 cm 
- grunt rodzimy 
Projektuje się nawierzchnię sportową poliuretanową o grubości całkowitej min. 11mm z 
przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni szkolnych. Nawierzchnia  przeznaczona  do 
instalacji w hali. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać 
określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości 
Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) oraz musi być przeznaczona do 
stosowania w halach sportowych. 
Przekrój nawierzchni:  
1. Podbudowa betonowa  
2. Warstwa impregnatu - aplikowany zgodnie z wytycznymi producenta systemu na  asfalt lub beton   
3. Warstwa główna - składająca się z  granulatu EPDM  o granulacji 1-3,5 mm, połączonego 
lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym . Warstwa EPDM układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. 
Należy zastosować nawierzchnię spełniającą  parametry techniczne  mieszczące się w przedziałach 
opisanych poniżej:  
1. Grubość systemu    min. 11 mm   
2. Tarcie     100-110 
3. Absorbcja wstrząsów   27-34 %  
4. Odkształcenie pionowe   0,5 - 2,0 
5. Odporność na obciążenia toczne  0,5  mm 
6. Odporność na wgniecenia   0,10-0,20 mm  
7. Pionowe odbicie piłki   min. 95 %  
Powyższe dokumenty mają na celu potwierdzenie wysokich parametrów jakościowych instalowanej 
nawierzchni poliuretanowej oraz wiedzy i doświadczenia instalatora. Należy żądać ich przedłożenia już 
na etapie ofertowania (wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe), celem weryfikacji ofert 
pod kątem spełnienia wymagań Zamawiającego. 
 
Wymagane dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej: 
1. Kompletny raport z badan wykonany przez specjalistyczne  laboratorium badające nawierzchnie  
 sportowe  (labosport, Isa Sport lub Sport Labs)  wykonany zgodnie z wymogami normy  EN 14904  
potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych nawierzchni. 
2. Kompletny raport z badania zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych 
 (WWA) 
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3. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2021, wydane 
 przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające wartości pierwiastków śladowych. 
4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta nawierzchni. 
5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliureta-
 nowej na wskazanym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. Gwarancja   winna 
 określać miejsce wbudowania oraz wykonawcę. Okres gwarancji musi być tożsamy z terminem w 
 ofercie 
6. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień posadzek wykonane przez akredytowane laboratorium  
 potwierdzające, że nawierzchnia poliuretanowa  spełnia wymagania normy PN-EN  13501-
1:2019-02 dla  materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny 
7. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub równoważny potwierdzający możliwość zastosowania na
 wierzch ni w halach sportowych. 
8. Aktualny certyfikat REACH potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami rozporządzenia 
RECH. 
 
9. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE: 

1. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia w dokumentacji (PFU), na podstawie której 
będą realizowane roboty budowlane, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 5, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, 
jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w odniesieniu do 
materiałów, urządzeń, robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 
uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz  eksploatacyjnych nie gorszych  od 
założonych w PFU. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 
parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub 
lepszych parametrach. Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

2. W przypadkach, o których mowa w 101 ust 4 ustawy PZP, w których przedmiot zamówienia w 
dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 101 ust 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w 
każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, 
systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, 
europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji 
technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne".  

3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: 

3.1 czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały spełniają minimalne 
/określone przedziałowo/  parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia 
(w tym w PFU); oraz 



Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji pod nazwą: 

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Dylakach” 

27 

3.2 czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały mogą zostać 
zamontowane ze względu np. parametry techniczne, wyposażenie, gabaryty, 
wielkości, rozwiązania konstrukcyjne, sposób posadowienia lub montażu, 
charakteru użytkowego, parametrów, wykonania materiałowego (rodzaj i jakość 
użytych materiałów), spełniania innych wymagań Zamawiającego wskazanych 
w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w PFU); oraz 

3.3 czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały zachowują co najmniej 
taki sam poziom jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z 
pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. 

 
10. WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ 
Nawierzchnia projektowanego boiska powinna być oznaczona pasami do gry. Na ścianach bocznych 
oraz na szerokości zaplecza sportowego – wzdłuż ściany, przewiduje się piłkochwyty zabezpieczające 
przed wypadaniem piłki. 

10.1. ŚCIANY ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO. 
Ściany wewnętrzne realizować w konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo – kartonowych, płyt OSB, 
murowanej lub jako zabudowa modułowa. 

10.2. POSADZKI ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO 
Materiały wykończeniowe posadzek powinny być zaprojektowane jako niepowodujące 
niebezpieczeństwa poślizgu, powinny być zastosowane materiały o parametrach antypoślizgowych nie 
gorszych niż: 
- R-10 - ciągi komunikacyjne i pomieszczenia wilgotne. 
- R-11 - łazienki w których użytkownik korzysta z natrysku.  

11. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 Zestawienie kosztów realizacji robót  
Ustala się, że cena umowna obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej 
oraz wszystkie prace, które są niezbędne do realizacji robót zgodnie z regułą sztuki budowlanej oraz 
wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca pokryje koszty opracowania 
czasowego projektu organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót na placu 
budowy. Zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z geodezyjnymi namiarami powykonawczymi 
przyjętymi przez Powiatowy  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe  
Nie przewiduje się występowania prac dodatkowych, towarzyszących i tymczasowych jako 
koniecznych wyodrębnionych czasowo i przestrzennie zakresów prac.   
Informacje na temat placu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniej w 
zakresie:  
a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy  
b) wyznaczenie stref składowania materiałów i postoju maszyn,  
c) wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
d) wykonanie wjazdów na teren budowy,  
e) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, program pracy urządzeń transportu pionowego,  
f) zapewnienia łączności telefonicznej,  
g) wyznaczenie kierownika budowy/kierownika robót,  
h) wytyczenia geodezyjnego obiektów, kompleksowej obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji 
powykonawczej.  
Wykonawca zobowiązany jest opracować (jeśli zaistnieje taka konieczność):  
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 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,  
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru 

ostatecznego.  
 Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót.  
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego 

oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót.  

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów.  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę.  

 Wykonawca zapewni podczas realizacji robót wszelkie prawa do właściwej eksploatacji 
własnych terenów, bez wywoływania jakichkolwiek przeszkód w tym zakresie.  

 Ochrona środowiska  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego w okresie trwania budowy i wykańczania robót.  
 Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie:  

 a) utrzymywać teren budowy,  
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
 norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
 skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk i dróg 
 dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
 gazami oraz możliwością powstania pożaru.  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP, a w 
szczególności zadba o:  
 a) używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją techniczną, 
 posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich 
 przeznaczeniem,  
 b) zatrudnianie jako bezpośrednich pracowników tylko osoby z kwalifikacjami oraz po 
 procedurach przeszkoleniowych,  
 c) zapewnienie właściwych do rodzaju robót technologii wykonawczych, z zastosowaniem 
 właściwych elementów wyposażenia w postaci maszyn, narzędzi, elektronarzędzi, rusztowań, 
 zabezpieczeń osobistych itp.,  
 d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemożliwiającego powstawanie spiętrzeń i 
 nakładania się zwłaszcza różnych rodzajów prac,  
 e) przestrzeganie zasad zwierzchności pracowniczej i zasadności podejmowania decyzji i 
 przeciwdziałań,  
 f) opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów przeciwdziałań. 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia pracowników.  
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Wykonawca powinien wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić i 
oznakować.  
UWAGA: 
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualną budową tymczasowych obiektów następuje po 
przejęciu przez kierownika budowy od Zamawiającego terenu budowy przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.  
W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:  
a) zabezpieczenie i uporządkowanie terenu robót,  
b) pobór energii elektrycznej,  
c) pobór wody,  
d) strefy składowania materiałów.  
Uwaga; Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania w 
okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Przewidziane są często do przeniesienia w inne miejsce 
lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak 
barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i służące jako jej zaplecze.  
 

 Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na drogi publiczne powinien być prowadzony i 
organizowany w sposób minimalnie wpływający na warunki użytkowania tych dróg 
sąsiednich.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 Przez cały okres realizacji inwestycji w swoim zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za 
utrzymanie i konserwację urządzeń i maszyn koniecznych do wykonywania robót.  

 Wykonawca będzie także odpowiedzialny w trakcie realizacji inwestycji do momentu 
zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia będzie zobowiązany 
do odbudowy na własny koszt.  

 Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawcę uszkodzeń i zanieczyszczeń chodników i 
dróg. Na-leży podjąć w tym celu konieczne środki zabezpieczające biernie tzn. osłony, 
przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdów przed wyjazdem. 

              Sposoby zabezpieczeń należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi i uzgodnić ze stosownym 
              organem w zakresie ochrony środowiska.  

 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

UWAGA: 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 Wymagania ogólne prowadzenia robót budowlanych  
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Warunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Roboty będą prowadzone w trakcie zajęć szkolnych 
 
Przekazanie terenu budowy  

 Inwestor w terminie określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych w 
przedmiotowym zamierzeniu przekaże Wykonawcy teren budowy.  

 Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w 
zależności od po-trzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i 
chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej 
z liczby zagrożonych osób.  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

 
Ogólne zasady wykonywania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, oraz poleceniami Inspek-tora Nadzoru  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
 
Źródła uzyskania materiałów  
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Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania.  
- Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
Sprzęt  

 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  

 Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru dyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
Transport  

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materia-łów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, 
co do przewozu nie-typowych ładunków.  

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej i które spełniają wymogi ogólnych STWiORB  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ogólne STWiORB, każda 
dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
Dokumenty budowy  

 Dziennik budowy – (jeśli na realizacje robót zostanie wydana Decyzja o Pozwoleniu na 
Budowę) będzie wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która  dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

Odbiory  
Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonanie odbiorów w celu 
określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego 
wykonania innego rodzaju robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ogólnych WTWiORB (warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych) roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, polegającemu na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ogólnymi WTWiORB i uprzednimi ustaleniami.  
- odbiorowi częściowemu, polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
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- odbiorowi końcowemu, polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres 
zadania budowlanego  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w 
tym okresie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
Dokumenty do odbioru robót  
Do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
- Dzienniki Budowy – jeśli roboty wykonywane będą w oparciu o pozwolenie na Budowę,  
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty  
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Podstawa płatności  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej przedmiotu zamówienia.  
Ceny ryczałtowe będą obejmować:  
- prace projektowe i przedprojektowe,  
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Określenia podstawowe  
Projektant, oznacza to projektanta-autora określonej części opracowania projektowego  
Dokumentacja projektowa, oznacza to projekt budowlany i wykonawczy  
Dokumenty budowy, oznacza to wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne 
pozwalające na rozpoczęcie i zgodną z prawem kontynuację prac budowlanych,  
Dostarczenie lub dostawa materiału lub usługi, oznacza to zakup, transport, składowanie, 
dostarczenie na budowę oraz w koniecznych przypadkach prawidłowe zainstalowanie techniczne w 
obiekcie,  
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Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  
Inspektor Nadzoru oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego, 
działającego z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego,  
Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Wa-runkami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Plac / teren budowy / budowa, oznacza to miejsce budowy  
Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 
Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
Prawo Budowlane oznacza to Ustawę z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r Nr 
156, poz. 1118)  
Wykonawca oznacza to również wszelkich podwykonawców oraz dostawców materiałów i usług 
objętych kontraktem Wykonawcy,  
Zamawiający, oznacza to inwestora przedsięwzięcia,  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robót należy wykonywać zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz ogólnymi WTWiORB – jako źródło odniesienia a także wg procedur 
technologicznych dla poszczególnych, przyjętych i uzgodnionych metod wykonawstwa.  
Wykonawcy robót ogólnobudowlanych otrzymają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości faktycznie 
za-kontraktowanego zakresu prac, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.  
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III CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów; 

-  MPZT dla obszaru działki nr 812/10 i 813/10  , ul. Szkolnej w załączeniu 

3.2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane; 

Zamawiający jest właścicielem nieruchomości na której ma powstać inwestycja. 
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego; 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.  Dz.U. 2021r., poz. 2458), 

2) Prawo budowlane - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2023 poz.682 z późn. 
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z. 2022r., poz. 1225 z 
późn. zmianami), 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679), 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2454), 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 45), 

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2023r., poz.215), 

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r.,poz. 1990), 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (t.j. Dz.U. z 
2012r., poz. 463), 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi 
zmianami, 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401), 

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1213), 

13) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. z2021r. poz. 
222), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 873), 
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15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 Listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 873), 

3.4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 

3.4.1 kopię mapy zasadniczej 

Dołączono w załącznikach kopie mapy zasadniczej dla terenu objętego opracowaniem 

3.4.2. wyniki badań gruntowo-wodnych, 

Nie rozpoznano warunków gruntowo- wodnych. Wykonawca jest obowiązany do wykonania badań 
gruntowo- wodnych na własny koszt. 
3.4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

Obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru  ani ewidencji 
zabytków , 

3.4.4. inwentaryzację zieleni, 

Nie opracowano inwentaryzacji zielenie, w ramach planowanej inwestycji  nie przewiduje się wycinki 
drzew ani krzewów. 

3.4.5. dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Nie dotyczy  

3.4.6  inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, , rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie materiały archiwalne dot. przedmiotowego 
terenu. 
Do niniejszego opracowania w załącznikach dołączono inwentaryzację budowlaną części  
istniejącego budynku szkoły. W ramach przebudowy części istniejącej należy rozebrać 
fragmenty ścian i zamontować podciągi.  
3.4.7.  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, , 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych. 

Wykonawca wystąpi do gestorów sieci o warunki techniczne i realizacyjne .  
ZAŁĄCZNIKI: 
1. Koncepcja hali sportowej  

 Rys. PZT  Projekt  zagospodarowania terenu skala 1:500 

 Rys. I- 1 Inwentaryzacja fragmentu parteru szkoły  

 Rys. A-1  Rzut przyziemia  skala 1:100 

 Rys. A-2 Przekrój A-A skala 1:100 

2.  MPZT dla obszaru działki nr 812/10 i 813/10 przy ul. Szkolnej 

3. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji  


