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SPIS RYSUNKOW
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RZUT PIETRA — RYS. NR CO 02
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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
w Domu Kultury w Ozimku wynikajgca z czesciowej zmiany funkcji i uktadu

pomieszczen podczas planowanej przebudowy obiektu.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

- Projekt architektoniczny remontu i przebudowy Domu Kultury w Ozimku,

- Projekt wykonawczy instalacji CO dla Domu Kultury w Ozimku (luty
2005)

- Wizja lokalna na obiekcie i inwentaryzacja wykonanej instalacji CO w

Domu Kultury w Ozimku

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizacje wykonanej instalacji centralnego
ogrzewania polegajgcg na dostosowaniu jej do nowego uktadu architektonicznego i

przeznaczenia pomieszczen.

4. Opis niezb ednych prac modernizacyjnych

Dom kultury w Ozimku posiada nowg instalacje centralnego ogrzewania
wykonang z rur miedzianych. Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe.

W wyniku planowanej przebudowy obiektu nastgpi zmiana aranzacji czesci
pomieszczen, ktérej nastepstwem jest koniecznos¢ korekty istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania na poziomie piwnic i i-go pietra.

Prace modernizacyjne bedg polegaty na:

- dotozeniu jednego grzejnika typ 21 kV/600/0,72 i podtgczeniu go do istniejgcej
instalacji

- przetozeniu czesci grzejnikbw na poziomie piwnic i I-go pietra wraz z korektg

prowadzenia instalacji rozprowadzajgcej
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Zakres prac modernizacyjnych podano na rzutach piwnic i I-go pietra.

W przypadku przektadania istniejgcych grzejnikbw nalezy je zdemontowac i
zamontowa¢ w nowoprojektowanych miejscach wraz z istniejgcg armaturg
grzejnikowa.

Po wykonaniu modernizacji instalacji nalezy wykonaé¢ prébe cisnieniowg wodng
na cisnienie 4 bar.

Przewody centralnego ogrzewania zaizolowywaé piankg typu Thermaflex FRZ
(grubosci izolacji na poszczegdlne srednice rur podano w zestawieniu).

Uwaga

Podczas modernizacji instalacji stosowa € wytyczne zawarte na rzutach

instalacji.

Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robaot, proby i odbiér instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.ll Instalacje Sanitarne 1 przemystowe oraz zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkom jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i
przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw
ochrony pracy” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa dn.
28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i
urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz

stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
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6. Zestawienie materialow.

Lp. Pozycja Jedn. llo §¢ Producent
Grzejniki stalowe ptytowe CosmoNova V
1 z podigczeniem dolnym + wkiladka zaworowa Danfoss VNH
013G0360 + komplet zawiesi
+ odpowietrznik + zaslepki
21 KV/600/0,72 szt 1
11KV/600/0,52 szt. 1 VNH
11 KV/600/0,72 szt 1
21 KVv/600/0,72 szt 3
2 S PURTON - RTD INOVA 3130 st |1 DANFOSS
Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu grzejnikow
3. stalowych ptytowych, wraz z montazem istniejgcej
gtowicy termostatycznej i podtgczeniem grzejnika do instalacji
11KV/600/0,52 szt. 5 VNH
11KV/600/0,72 szt. 1 VNH
11KV/600/0,80 szt. 1 VNH
21KV/500/0,72 szt. 1 VNH
21KV/900/0,72 szt. 3 VNH
11KV/900/0,80 szt. 2 VNH
4. Rury miedziane Dz15x1,0 mb 60 polski
Rury miedziane Dz18x1,0 mb 60 polski
6. typu Thern?atlt‘JIgT(aFtlngmgorl.g%Lﬁer]garure Dz 15 mb 60 THERMAFLEX
7 Otulina termoizolacyjna mb 60 THERMAFLEX

typu Thermaflex FRZ gr.13mm na rure Dz 18
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