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OZIMEK etap I OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

1 DEMONTAŻ SIEDZEŃ
1.1 Wycena indywidualna- demontażkonstrukcji krzeseł  przymocowanej do starej

podłogi
kpl

PODWYŻ-
SZENIE

65+67 kpl 132.000

WIDOWNIA 67+71+72*3 kpl 354.000
RAZEM 486

1.2 KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

m3

486.0*0.8*0.8*0.7 m3 217.728
RAZEM 217.728

1.3 KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy
rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność = 9

m3

217.728 m3 217.728
RAZEM 217.728

1.4 OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYYPISKU m3

217.728 m3 217.728
RAZEM 217.728

2 DEMONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH PODŁÓG NA LEGARACH Z WYTWORZONYM SCHODKOWYM
UKŁADEM RZĘDÓW NA PARTERZE

2.1 KNR 4-04
0802-02

Rozebranie konstrukcji drewnianych podłóg na legarach z wytworzonym schod-
kowym układem rzedów

m2

widownia (7.50+4.75+7.49)*10.31 m2 203.519
podwyższe-
nie

(7.50+4.75+7.49)*(2.97+0.66) m2 71.656

RAZEM 275.18
2.2 KNR 4-04

1105-01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

m3

275.18*0.50 m3 137.590
RAZEM 137.590

2.3 KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy
rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność = 9

m3

137.59 m3 137.590
RAZEM 137.590

2.4 OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYYPISKU m3

137.59 m3 137.590
RAZEM 137.590

3 DEMONTAŻ SIEDZEŃ I PIĘTRA
3.1 Wycena indywidualna- demontażkonstrukcji krzeseł  przymocowanej do starej

podłogi
kpl

BALKON 90 kpl 90.000
RAZEM 90

3.2 KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

m3

90*0.8*0.8*0.7 m3 40.320
RAZEM 40.320

3.3 KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy
rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność = 9

m3

40.32 m3 40.320
RAZEM 40.32

3.4 OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYYPISKU m3

40.32 m3 40.320
RAZEM 40.32

4 DEMONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH PODŁÓG NA LEGARACH Z WYTWORZONYM SCHODKOWYM
UKŁADEM RZĘDÓW NA I PIETRZE

4.1 KNR 4-04
0802-02

Rozebranie konstrukcji drewnianych podłóg na legarach z wytworzonym schod-
kowym układem rzedów

m2

BALKON 100.31 m2 100.310
PODESTY 2.40*0.96*2 m2 4.608

1*0.96 m2 0.960
RAZEM 105.88

4.2 KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

m3

105.88*0.50 m3 52.940
RAZEM 52.940

4.3 KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy
rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność = 9

m3
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52.94 m3 52.940

RAZEM 52.940
4.4 OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYYPISKU m3

52.94 m3 52.940
RAZEM 52.940

5 SCENA ROZBIÓRKA
5.1 KNNR 3

0801-07
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

169.77 m2 169.770
RAZEM 169.770

5.2 KNNR 3
0801-06

Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) m2

169.77 m2 169.770
RAZEM 169.770

5.3 KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

m3

169.77*0.01 m3 1.698
169.77*0.050 m3 8.489

RAZEM 10.186
5.4 KNR 4-04

1105-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy
rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność = 9

m3

10.186 m3 10.186
RAZEM 10.186

5.5 OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYYPISKU m3

10.186 m3 10.186
RAZEM 10.186

6 UZUPELNIENIE TYNKOW NA ŚCIANACH  PO ROZBIORKACH I WYKUCIACH
6.1 KNR 4-01

0711-0101
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)- po skutych płytkach , rozebranych scianach i
wyonanyc

m2

PIWNICA 2.10*0.28*36 m2 21.168
2.34*0.4 m2 0.936
9.75 m2 9.750
2.54*0.28*2 m2 1.422
1.32*0.28 m2 0.370
2.10*0.28*15*2 m2 17.640
1.20*0.28*15*2 m2 10.080
2.54*4*2*0.28 m2 5.690
1.20*0.28*8 m2 2.688
2.54*0.28*3*2 m2 4.267
1.20*0.28*6 m2 2.016
2.70*0.28*2 m2 1.512
1.12*0.28 m2 0.314
2.15*4*0.28*2 m2 4.816
1.04*0.28*4 m2 1.165
2.10*0.28*2 m2 1.176
0.60*0.28 m2 0.168
2.15*2*3*0.28 m2 3.612
1.01*0.28*2 m2 0.566
125.482 m2 125.482

PIĘTRO 2.10*0.28*8*2 m2 9.408
1.0*0.28*8 m2 2.240
3.28*0.28*2*7 m2 12.858
1.60*0.28*7 m2 3.136
4.90*0.28*2*2 m2 5.488
2.50*0.28*4 m2 2.800
2.95*2*0.28 m2 1.652
2.50*0.32*2 m2 1.600
2.05*0.32*2 m2 1.312
1.05*0.32 m2 0.336
108.902 m2 108.902

I PIĘTRO 2.10*0.32*2*4 m2 5.376
0.95*0.32 m2 0.304
3.5*0.32*2*2 m2 4.480
1.96*0.32*2 m2 1.254
2.10*0.32*2*2 m2 2.688
0.85*0.32*2 m2 0.544
3.20*2*0.32*12 m2 24.576
5.30*0.32*10 m2 16.960
3.84*0.32*10*2 m2 24.576
2.80*0.32*2 m2 1.792
1.20*0.32*11 m2 4.224
5.90*0.32*2 m2 3.776
4.5*0.25*2*2 m2 4.500
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3.97*0.25*2 m2 1.985
2.07*0.25*2*2 m2 2.070
4.71*0.25*2 m2 2.355
5.02*0.32*2 m2 3.213
2.11*0.32*2 m2 1.350
1.78*0.32*2*2 m2 2.278
2.28*2*0.32*2 m2 2.918
3.20*0.32*2 m2 2.048
0.97*0.32 m2 0.310
2.15*0.28*2*2 m2 2.408
1.11*0.28*2 m2 0.622
2.10*0.28*4*2 m2 4.704
1.20*0.28*4 m2 1.344
2.16*0.12*2 m2 0.518
1.10*0.12*2 m2 0.264
32.278 m2 32.278

RAZEM 520.285
7 UZUPELNIENIE I NAPRAWA TYNKÓW

7.1 KNR 4-01
0716-0202

Naprawa ścian po zdemontowanej boazeriii panelach m2

piwnica 25.378*0.20 m2 5.076
pietro (170.74+98.952)*0.20 m2 53.938
I pietro 103.484*0.20 m2 20.697

RAZEM 79.711
7.2 KNR 19-01

0716-0201
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, po zdemontowanej okładzinie
sciennej

m2

piwnica 25.378 m2 25.378
parter 170.74 m2 170.740

98.952 m2 98.952
I pietro 103.484 m2 103.484

RAZEM 398.554
7.3 KNR 19-01

0716-0301
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na ścianach,
ciasto wapienne

m2

50% pow.
uzytkowej

 

piwnica 606.63*0.5 m2 303.315
parter 1293.20*0.5 m2 646.600
I pietro 1151.18*0.5 m2 575.590

RAZEM 1525.505
7.4 KNR 19-01

0716-0401
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na stropach, m2

piwnice 606.63 m2 606.630
parter 1293.20-289.44-169.77 m2 833.990
I piętro 1151.18-100.31 m2 1050.870

RAZEM 2491.490
8 DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO DREWNIANEGO W SALI WIDOWISKOWEJ

8.1 KNBK 5
1104-21

Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 15 m (poz. 262a) m2

289.44 m2 289.440
RAZEM 289.44

8.2 KNR 4-01
0429-03

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy m2

290 m2 290.000
RAZEM 290

8.3 KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

m3

290*0.03 m3 8.700
RAZEM 8.700

8.4 KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy
rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność = 9

m3

8.7 m3 8.700
RAZEM 8.70

8.5 OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU NA WYYPISKU m3

8.7 m3 8.700
RAZEM 8.70

9 ŚCIANKI DZIAŁOWE W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH PIWNIC
9.1 ORGB 2-02

1026-04
Analogia - montaz  ścianek i drzwiczek w systemie SANI-CAB- płyty z termout-
wardzalnego tworzywa sztucznego

m2

4.80*2.0 m2 9.600
4.2*2 m2 8.400
0.45*2*4 m2 3.600
1.2*2*9 m2 21.600

RAZEM 43.200
10 ŚCIANKI DZIAŁOWE W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH I PIĘTRA
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10.1 ORGB 2-02

1026-04
Analogia - montaz  ścianek i drzwiczek w systemie SANI-CAB- płyty z termout-
wardzalnego tworzywa sztucznego

m2

3.6*2 m2 7.200
3.2*2 m2 6.400

RAZEM 13.60
11 SCENA I ZAPLECZE

11.1 KNBK 11
0301-01

połozenie warstwy filcu na legarach podlogowych celem wygłuszenia sceny m2

169.77 m2 169.770
RAZEM 169.77

11.2 KNBK 11
0601-05

Posadzki z desek, kostki i deszczułek ułożenie podłogi z bali na gotowym bel-
kowaniu bale o grubości 50 mm (poz 54)

m2

169.77 m2 169.770
RAZEM 169.770

11.3 KNBK 11
0601-18

Posadzki z desek,  umocowanie cokołu przyściennego z obsadzeniem kołków
(poz 67)

m2

7.83*2*0.1 m2 1.566
(11.05+4.58*2)*0.10 m2 2.021

RAZEM 3.587
11.4 KNBK 11

0601-20
Lakierowanie podlogi i listew cokolowych na scnie m2

169.77+3.587 m2 173.357
RAZEM 173.357

12 PODEST W SALI KINOWEJ
12.1 KNR 2-02

1216-03
Analogia - Montaz konstrukcji rusztu pod podesty IPE 220 i IPE 140 m2

widownia (7.50+4.75+7.49)*10.31 m2 203.519
podwyższe-
nie

(7.50+4.75+7.49)*(2.97+0.66) m2 71.656

balkon 100.31 m2 100.310
RAZEM 375.486

12.2 KNR 2-02
1110-07

Wykonanie rusztu z legarów drewnianych przykręcanych wkrętami - listwy 6x6 m2

375.486 m2 375.486
RAZEM 375.486

12.3 KNR 4-01
0820-02

Montaz płyt OSB - 3 gr. 2,5 cm na ruszcie drewnianym - x 2 warstwy celem
wzmocnienia i wyrównania podestu

m2

375.486 m2 375.486
RAZEM 375.486

12.4 KNBK 11
0601-02

Posadzki z desek, kostki i deszczułek ułożenie podłogi na legarach z desek
struganych z umocow. listew przyściennych, czyszczenie, dwukrotne zaimpreg-
nowaniem z desek grub 32 mm (poz 51)

m2

375.486 m2 375.486
RAZEM 375.486

13 TYNKI I OKŁADZINY WEWNETRZNE
13.1 KNR 0-12II

0829-09
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach higieniczno- sani-
tarnych

m2

pietro (3.27*4*2+1.20*2+3.30+5.20+4.28*2+1.57)*2.05 +0.6*1.60*2*2 m2 100.580
1.6*0.6*2 m2 1.920

RAZEM 102.500
13.2 KNR 2-02

1514-02
Analogia- Tapetowanie ścian i sufitów tapetą z włókna szklanego m2

2295.95 m2 2295.950
RAZEM 2295.950

13.3 KNR 2-02
2605-01

Analogia - wykonanie  okladziny odbijająca z płyt długowłiknistych z wełny
drzewnej wiazanej magneytem gr, 25 mm

m2

dół 4.03*(15.40+15.40+20.21) m2 205.570
góra 15.40*3 m2 46.200

RAZEM 251.770
13.4 KNR 2-02

2602-0201
Analogia - okladzina scian z wełny mineralnej gr, 80 mm m2

296.175 m2 296.175
RAZEM 296.175

13.5 KNR 2-02
2605-01

Analogia - wykonanie  okladziny chłonna z płyt długowłiknistych z wełny drzew-
nej wiazanej magneytem gr, 25 mm

m2

dół 3*1.5*2 m2 9.000
góra 17.45*1.25*2+4.60*15.45 m2 114.695

5.60*15.40*2 m2 172.480
RAZEM 296.175

13.6 KNR 2-02
2602-0201

Analogia - okladzina scian z wełny mineralnej gr, 30 mm m2

sala do na-
grań

5.21*3.20*2+5.12*3.20-1.5*2.4*3-0.9*2.1 m2 37.038

sala -studio
rezyser.

5.21*3.20*2+5.42*3.20*2-1.5*2.4*3-0.9*2.1 m2 55.342

RAZEM 92.380
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13.7 KNR 2-02

2605-01
Analogia - wykonanie  okladziny chłonna z płyt długowłiknistych z wełny drzew-
nej wiazanej magneytem gr, 25 mm

m2

92.38 m2 92.380
RAZEM 92.380

13.8 Dostawa i montaż okładziny ściennej z piaskowca architektonicznego - ,sciana
tylna pomieszczenia szatni

m2

75.18 m2 75.180
RAZEM 75.18

13.9 Dostawa i montaż okładziny ściennej z piaskowca architektonicznego - lada re-
cepcyjna

m2

13.32 m2 13.320
RAZEM 13.32

13.1
0

KNR 2-02
1113-0203

Analogia - wykonanie pokrycia okladzina  blatu lady szatni oraz fragmentu mur-
ku  przy dolnym biegu schodów glonych

m2

lada 0.56*(2.20+15.80)*2 m2 20.160
0.50*2.85*2 m2 2.850

RAZEM 23.010
14 SUFITY PODWIESZANE

14.1 ORGB 2-02
2701-01

Zabezpieczenie konstrukcji dachu płytami gipsowo-włoknowe o odpornosci
ogniowej EI60 podwieszone do rusztu stalowego zamocowanego do wiazarow
stalowych

m2

289.44+169.77 m2 459.210
RAZEM 459.21

14.2 ORGB 2-02
2701-01

Analogia - sufit nad widownia  - akustyczny wykonany z płyt długowłuknistych z
welny drzewnej wiazanej magnezytem

m2

289.44 m2 289.440
RAZEM 289.440

14.3 KNR 2-02
2605-01

Analogia - pokrycie sufitu balkonu dla widzów okładzina chłonna m2

3.0*19.20 m2 57.600
RAZEM 57.600

14.4 ORGB 2-02
2701-01

Sufity podwieszane  akustyczne z płyt długowłuknistych z wełny drzewnej wia-
zanej magnezytem 60*60 z 20 cm pustka powietrzna na atestowanym ruszcie
stalowym

m2

56.26+87.49 m2 143.750
RAZEM 143.750

14.5 ORGB 2-02
2701-01

Sufity podwieszane  akustyczne z płyt długowłuknistych z wełny drzewnej wia-
zanej magnezytem 60*60 z 6 cm pustka powietrzna na atestowanym ruszcie
stalowym

m2

25.01+26.68+25.40 m2 77.090
RAZEM 77.090

14.6 ORGB 2-02
2701-01

Sufity podwieszane  akustyczne z płyt długowłuknistych z wełny drzewnej wia-
zanej magnezytem 60*60 z 65 cm pustka powietrzna na atestowanym ruszcie
stalowym

m2

191.83 m2 191.830
RAZEM 191.830

14.7 ORGB 2-02
2701-01

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
w korytarzach - płyty niepalne

m2

299.33 m2 299.330
RAZEM 299.330

14.8 ORGB 2-02
2701-01

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
w pom. higieniczno-sanitarnych - płyty nwodoodporne

m2

parter 10.43 m2 10.430
RAZEM 10.430

15 MONTAŻ NOWYCH SIEDZISK
15.1 Dostawa nowych krzeseł szt

274 szt 274.000
RAZEM 274.000

15.2 Wycena indywidualna - montaż nowych krzeseł- mocowanie konstrukcji na sta-
łe w podłodze

kpl

274 kpl 274.000
RAZEM 274

16 BALUSTRADY I PORĘCZE
16.1 KNBK 16

0107-01
Analogia - montaz balustrad  systemowych m

piwnica 2.6*1.45*2 m 7.540
parter (3.2*1.45+2.6*1.45)*2+1.5*1.45*2 m 21.170
piętro 5.2*1.45*2 m 15.080

RAZEM 43.790
16.2 KNBK 16

0107-01
Analogia - montaż poręczy systemowych  wysokość 1,10 m

piwnica po-
ręcz przy-
ścienna

2.20*1.45*3 m 9.570

parter 1.9*1.45*8 m 22.040
piętro 1*1.45*4 m 5.800
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RAZEM 37.410

17 DŻWIGI
17.1 dostawa i montaż dżwigów osobowych do przewozu osob niepelnosprawnych

w holu wejsciowym i na zewnatrz budynku przy schodach na taras
kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1

18 ZABUDOWA KABINY OBSŁUGI  OŚWIETLENIA I NAGLOŚNIENIA
18.1 KNR 2-02

1216-03
Analogia - Montaz konstrukcji rusztu pod podesty IPE 220 i IPE 140 m2

3.14*2.35*0.5 m2 3.690
RAZEM 3.690

18.2 KNR 2-02
1110-07

Wykonanie rusztu z legarów drewnianych przykręcanych wkrętami - listwy 6x6 m2

3.69 m2 3.690
RAZEM 3.690

18.3 KNR 4-01
0820-02

Montaz płyt OSB - 3 gr. 2,5 cm na ruszcie drewnianym - x 2 warstwy celem
wzmocnienia i wyrównania podestu

m2

3.69 m2 3.690
RAZEM 3.69

18.4 KNBK 11
0601-02

Posadzki z desek, kostki i deszczułek ułożenie podłogi na legarach z desek
struganych z umocow. listew przyściennych, czyszczenie, dwukrotne zaimpreg-
nowaniem z desek grub 32 mm (poz 51)

m2

3.69 m2 3.690
RAZEM 3.69

18.5 KNR 2-02
1113-0203

Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, Novita m2

3.65 m2 3.650
RAZEM 3.65

18.6 KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne z drewna iglastego m

7.35*2 m 14.700
RAZEM 14.700

18.7 KNNR 2
1702-0103

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
1-warstwowo, profil U-100

m2

7.35*2.50 m2 18.375
RAZEM 18.375

18.8 KSNR 7
0503-06

Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2 m2 m2

Oa 0.9*1.65*1 m2 1.485
Ob 0.8*1.65*4 m2 5.280
Oc 1.30*1.65*1 m2 2.145
Dk 1.04*2.10*1 m2 2.184

RAZEM 11.094
19 ROBOTY MALARSKIE

19.1 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowa-
nia, 2-krotne ( ściany i sufity)

m2

5927.571*0.25 m2 1481.893
RAZEM 1481.893

19.2 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi okładziny odbijajacej m2

okładzina 251.770 m2 251.770
RAZEM 251.770

19.3 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi okładziny chłonnej m2

okladzina
chłonna

296.175 m2 296.175

RAZEM 296.175
19.4 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami emulsyjnymi okładziny chłonnej m2

okładzina
balkonu

92.38 m2 92.380

RAZEM 92.380
19.5 KNR 2-02

1505-01
Malowanie okladziny chlonnej balkonu m2

balkon okla-
dzina chłon-
na

57.60 m2 57.600

RAZEM 57.600
19.6 KNR 2-02

1505-01
malowanie sufitu podwieszanego akustycznego m2

sufit podwie-
szany akus-
tyczny

289.440 m2 289.440

RAZEM 289.440
19.7 KNR 2-02

1505-01
Malowanie sufitów podwieszanych w korytarzach i pomieszczeniach higienicz-
no-sanitarnych

m2
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564.050*0.2 m2 112.810
317.903*0.2 m2 63.581

RAZEM 176.391
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