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S.T. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt objetych Projektem
technicznym : ,,Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe instalacji sanitarnych dla zasilania fontanny.

Zakres specyfikacji:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne.

- roboty montazowe.

14. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

InzZynier - oznacza osob¢ powolang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu.

Kanal gléwny - budowa liniowa przeznaczona do zbierania $ciekéw z kanaldéw i grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw do odbiornika (oczyszczalni)

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt - oznacza Inzyniera, asystentéw i caly inny personel
kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Inzyniera i Zamawiajacego, oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Kierownik Jednostki
Realizujacej Projekt.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim sciekow.

obstugi do studzienki.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podlozu gruntowym stuzaca do odpowiedniego utozenia i
stabilizacji rurociggéw, studzienek, itp...

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdw)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miar¢ postgpu robdt zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Projektem Organizacji Robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu bedzie zawierac nizej
wymienione opracowania:
1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa ,,Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury
w Ozimku — instalacje sanitarne dla zasilania fontanny.” Dokumentacja jest dostgpna do wgladu
dla oferentéw w Urzedzie Miasta z siedzibg w Ozimku ul. Dzierzona 48 46-040 Ozimek
2. Projekt techniczny zawiera nastepujace zalgczniki:

A: CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

B: CZESC GRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW:
1.Orientacja 1:10000
2.Sytuacja 1:500 i 1000

3. Profile podtuzne 1:100/500
4. Rysunki szczegotowe

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone przez Inzyniera
Projektu po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach Umownych, tj: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w cze$ci graficznej watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze s3 wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2 podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pylami, zawiesinami, substancjami toksycznymi,
substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego

- ochrong przed hatasem,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
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- mozliwoscia powstania pozaru
- zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére mogg zdarzy¢ si¢ w trakcie
prowadzenia robot

3. Koniecznos¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktory bedzie spetnia¢ wymagania Unii Europejskiej i
polskich przepiséw obowiazujacych w chwili podjecia budowy przede wszystkim na ucigzliwosé hatasu i
emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.

4. Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawa o odpadach.
Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze s3 wlaczone w ceng kontraktows.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne begdg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisoOw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze s3 wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych Wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca w sposob prawidlowy bedzie wykonywal powierzony zakres robdt, nie powodujacy
uszkodzen zabudowy istniejacej i nie podwyzszajacy dopuszczalnych wielkosci normy obcigzen
drganiami, hatasem, wibracjg itp.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inzyniera w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie realizacji projektu i w
petni przestrzega¢ ich w trakcie realizacji prac.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisoOw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze sg wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie informowat
Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgonie z
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wlascicielem drogi czas, sposob, ilo$¢, (harmonogram)
transportu zwigzanego z budowa.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szczegolnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zapewni bezpieczny sposob poruszania si¢ osob postronnych, zgodny z opracowanym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiso6w niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze sg wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inzyniera powinien
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rozpocza¢ roboty zmierzajace do uzyskania zadawalajacego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze s3 wlaczone w ceng¢ kontraktows.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzeniem robdt i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas ich realizacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13 Rownowazno$¢é norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach. Materialy lub urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiada¢ Aprobatg Techniczng.

2. MATERIALY
2.1 Zrodla uzyskiwania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,
- stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci z
normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera .
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zZrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
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dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w miarg postepu
robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadklady czasowo zdjgte z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopodw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdow moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie postawg akceptacji okreslonej partii materialéw
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

1) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

2) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie nie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wihasciwosé do robodt i byly
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dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miegjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosownie materialow

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow i sprzgtu.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Tras¢ dowozu materiatéw budowlanych i odwozu gruzu i ziemi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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5.  WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczaniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i robodt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$é ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robdt,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposdb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciagganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
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o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu, sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj czgstotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot, sposdb postgpowania z materiatami
i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiagnac¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw lub

certyfikat zgodnosci;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma,

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore speniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby upowaznionej,
ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu zgloszenia i daty odbiorow
robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych odbioréw robét
- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu

rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 QOgolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z  Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét..

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang w celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
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wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Roboét. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czgsciowemu - technicznemu

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru Roboét dokonuje
Inzynier z udziatem przysztego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy — techniczny

Odbidr czgsciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbiér Ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, liczac od dnia
wydania przez Inzyniera potwierdzenia gotowosci do odbioru i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
punkcie 8.4.2.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Przetargowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest Protokot Odbioru

Ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;

2. Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i sztukg budowlang;

3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

4. Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru (oryginaty);
7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, i
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ew. PZJ;

8. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

9. Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszacych wlascicielom urzadzen (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.);

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu, w tym

Rysunki powykonawcze na podktadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 cale
sekcje z naktadka "U" - 4szt. (kolorystycznie - 3szt., na blonie lub folii 1szt.);

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
12. Karty studni z doktadnymi domiarami do punktéw statych;
13. Szkice polowe 4szt.;
14. Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
15. Zestawienia ilosci wykonanych robot wg elementéw Zaméwienia;

Termin wykonania robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidér Ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza miedzy innymi: place personelu i kierownictwa

budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), zaplecza zamawiajacego, koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace jakosci wykonywanych Roboét, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

. zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy ztytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Objazd i jego likwidacje Wykonawca zrealizuje zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Koszt
wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi czgs¢ skladowa ceny jednostkowej rurociggow .
Wykonawca uwzgledni w kosztach koszt utrzymania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu
obejmujacy:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Optlata za zajecie pasa drogowego ptatna przez Wykonawce.
W przypadku wystapienia opdznienia w realizacji zadania z winy Wykonawcy, Zamawiajacy odstapi od

zaplaty za roboty towarzyszace np. pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr
106, poz. 1126z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

S. Prawo geologiczne i gérnicze,
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 r., Dz. U.
Nr 66/99, poz. 748.
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U.
Nr 43/99, poz. 430.
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa

Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

S.S.T. 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robdt przygotowawczych zwigzanych z budowa ,,Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury
w Ozimku”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1 dotyczacych instalacji sanitarnych dla zasilania fontanny.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
przygotowawczych i obejmuja:

- wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych.

- usunigcie elementdéw drog.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi przepisami oraz
specyfikacja Techniczng 00.00.00 pkt. 1.4. ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogdélne stosowania materialow

Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” p-kt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stasowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktow wysokosciowych sa:
- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe, badz inne materialy akceptowane przez Inwestora

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom okre$lonym w ST.00.00.00
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"Wymagania ogdlne" pkt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robot.

Do wyznaczania trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy, lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora

Do rozbiérki nawierzchni nalezy stosowaé sprzet:

- kilofy.

- fomy.

Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 4. Materiat z rozbiorki
nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez inwestora. Wybor wielkosci
srodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, ST, poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00
» Wymagania Ogélne” pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy rurociggow stanowi dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIiK). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
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Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Usunigcie elementéw drog
Roboty drogowe

Roboty rozbidrkowe elementéw nawierzchni drog obejmuja usunigcie z pasa objetego robotami
wszystkich warstw nawierzchni drogowej. Warstwy nawierzchni nalezy usuwacé recznie za pomocg
tomoéw i kiloféw.

Zatadunek na $rodki transportu odbywa si¢ tadowarka. Miejsce wywiezienia gruzu zostanie

wskazane przez Inwestora. Roztadunek materiatu z rozbidrki odbywa si¢ przez samo roztadowanie.
Ewentualne doty powstate po rozbiorce elementdw nawierzchni znajdujace si¢ w miejscu, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadno$cig do 10 mm.

- sprawdzenie wspotrzednych zalamania trasy sieci kanalizacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania rob6t geodezyjnych jest 1km wytyczenia trasy rurociaggéw, 1m’ usunietej
nawierzchni.

8. OBDIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dzienniko6w pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogblne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wytyczenie trasy rurociaggéow kanalizacji w terenie.

- usuniecie nawierzchni chodnikow.

- usuniecie podbudowy.

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133

26



-MODERNIZACJA SKWERU MIEJSKIEG PRZY DOMU KULTURY
INSTALACJE SANITARNE DLA ZASILANIA FONTANNY.

S.S.T. 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru

robot ziemnych zwigzanych z budowa ,Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w
Ozimku”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1 dotyczacych instalacji sanitarnych dla zasilania fontanny.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmuja:

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopow i transport urobku

- odspajanie i transport urobku

- przygotowanie podtoza

- zasypywanie i zaggszczanie gruntow.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wihasciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.1.4.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” p-kt 2

2.2. Rodzaje materialow

- Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w

ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda

dopuszczone do robot.
lub inny sprzgt akceptowany przez Inwestora
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Do wykopéw i ich zasypki nalezy stosowac sprzet:
- spycharka kotowa o mocy 75 KM.
- koparko-tadowarka kotowa o poj. 0,25 m*i 0.60 m’
samochod samowyladowczy.
mtot pneumatyczny
zageszczarka do gruntu
Sprzet do robot ziemnych powinien by¢ sprawny.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST .00.00.00 "Wymagania ogoélne" p-kt 4. Materiat z wykopow
nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybor wielkosci
srodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykopy.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST .00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 5.

Roboty ziemne zwigzane z budows sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych, powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dokona
recznej odkrywki istniejgcego uzbrojenia. Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, ukladane
w ziemi, pod wpltywem obcigzenia gruntem - zasypka wykopu, podlegaja deformacji.

Zastosowano wykopy wasko-przestrzenne, o Scianach pionowych umocnionych. Wybdr rodzaju wykopu i
zabezpieczenia $cian jest uzalezniono od istniejacych warunkdéw lokacyjnych, glebokosci wykopu i
warunkow hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykopy
wasko przestrzenne o pionowych $cianach umocnionych o szerokosci dna wykopu w zaleznosci od
$rednicy rury tj. dla @90 — 32 — 0,90 m.

Zatozono, ze ok. 90% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 10% reczne wydobycie
urobku. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase wzdhuz
wytyczonej osi, przygotowa punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczyc
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na wbudowanie studzienek
kanalizacyjnych. Rozkladanie wykopu cigglego wasko przestrzennego odbywa sie przez utozenie bali lub
wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych
wyrobisko wykopu.

5.2. Zabezpieczenie wykopu i urzadzen obcych

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wylacznie
z zabezpieczonej czg¢sci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzgcymi
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do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Wykop przykry¢
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane
ponizej gornej ich krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywac sie poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miarg
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopoéw wykonanych na
glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sig¢
do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowaé. Przebywanie o0séb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach
pionowych i na glgbokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w
nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

5.3. Odspajanie i transport urobku

W omawianym przypadku zatozono 10 % odspajania gruntu w wykopie w sposoéb reczny i 90 %
mechanicznie. Odspajanie reczne moze by¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skladaja si¢ warunki geologiczne oraz
bedacy w dyspozycji sprzgt mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpér, na ktérych opierajg si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed
rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza
niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny byé ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podktadach zbali dla rownomiernego roztozenia obcigzen na wigksza
powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki jednoczerpakowej
podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robot przy uzyciu mechanicznych koparek
stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia
glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robdt zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m
od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu lub itu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu
stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypeti¢ piaskiem.

5.4. Przygotowanie podloza
Montaz sieci poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu

dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunkow
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.
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Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz 0,15 m dla
kanatow grawitacyjnych, 0,10 dla rurociggdéw cisnieniowych, oraz 0,2 m dla studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypehi¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podloza musi
podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego (zageszczonego piasku)
zgodnie z projektem. Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowiagce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podloza
nalezy wyréwnywaé wyltacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie poditoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.5. Zasypywanie wykopow.

Zasyp rurociaggoéw w wykopie zaprojektowano z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
W pozostatych przypadkach warstwe tg nalezy wypelni¢ w catosci gruntem rodzimym.
Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na zlaczach,
- etap II- po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen,
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbiérke odeskowan i rozpor Scian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociagu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg.
Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zaggszczajac kazda warstwe.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie wypelniat
przestrzen pod rurg.
Zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach.
Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykonaé przy uzyciu pobijakow
drewnianych.
Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
z uwagi na wlasciwo$ci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci zlgcza powinny by¢ odkryte.
Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu, ktory moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglosci, co najmniej 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli wykonania
zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposdb i z takiego materialu, aby spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu
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rodzimego.

Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw Is = 1,0 dla kazdej warstwy w pasie drogowym

i chodnika, Is = 0,98 dla pobocza i drogi ziemnej.

Ze wzgledu na wystgpowanie gruntéw spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych zatozono
wymiane gruntow. Potrzebe wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonaweca z Inspektorem Nadzoru
w trakcie rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty podlegaja kontroli jakosci wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

Kontrola jako$ci robot winna obejmowaé nastepujace pomiary i badania:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopdw

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje:

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm

- Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + Scm

- Wskaznik zaggszezenia podsypki, obsypki rurociagu oraz zasypania wykopdw jak dla
konstrukeji drogowe;j

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wykonania robét jest Im’ wykopu i zasypki.
8. OBDIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dzienniké6w pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

o wykopy i zasypki

e podsypki i obsypki

e dostawa materiatu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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S.S.T. 01.03.00. MONTAZ RUROCIAGOW, STUIDZIENEK i ARMATURY.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z budowa ,,Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w
Ozimku”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1 dotyczacych instalacji sanitarnych dla zasilania fontanny.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
montazowych i obejmuja:

o uktadka rurociggéw grawitacyjnych.
o ukladka rurociggow cisnieniowych
e montaz studzienek.

e montaz armatury cisnieniowej

o instalacje wewngetrzne

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujgcymi przepisami oraz
specyfikacja Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY
2.1.Warunki ogdélne stosowania materialow

Warunki ogoélne stosowania materialéow podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogo6lne”
p-kt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- Rury cisnieniowe z PE 100 SDR 17, PN16 o $rednica D-32 - 90 mm
- Wodomierz fi 25 mm

- zawor odcinajgcy fi 25 mm

- zawor zwrotny antyskazeniowy fi 25 mm

- ksztaltki do sieci cisnieniowej z PE o $rednicach DN 90 - 32 mm.

32



-MODERNIZACJA SKWERU MIEJSKIEG PRZY DOMU KULTURY
INSTALACJE SANITARNE DLA ZASILANIA FONTANNY.

- deklaracje Zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng.

Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne $r. 1200 mm i 2500 mm. Dla zapewnienia catkowitej ich szczelnosci
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktérych poszczegdlne kregi taczone sg na uszczelke
gumowa. Kregi z betonu B-40.

Wtazy wg PN-87/H-74051 z wktadka gumowa. Dwoma ryglami klasy D 400 @600 z wypetnieniem
pokrywy betonem

Studzienki kanalizacyjne betonowe ¢ 1200 i 1500 mm

wlazy kanalowe zeliwne wg PN-87/H-74051 z wkiadka gumowa. Dwoma ryglami klasy D 400 @600 z
wypetnieniem pokrywy betonem o obcigzeniu badawczym 125 kN i 400 kN
-EN 13101:2005; PN-58/C-96177;

Zasuwy odcinajgce

Zasuwy odcinajace na przytaczach o sr. 32-63 mm z tworzywa sztucznego z obudowa i skrzynka uliczng
Zasuwy odcinajace na sieci kielichowe dla rur z PE o $r. 80, 100,150 i 200 mm z obudowg i skrzynka
uliczna.

Hydrant p.poz. nadziemny o $r 80 mm

Opaska o $r 110 — 250 dla wlaczenia przylacza wodociggowego.

Wodomierz sprzgzony o $r. 80 mm

Przepustnica miedzy kotnierzowa sr. 80 mm

Zawor zwrotny antyskazeniowy §r. 80 mm

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy stateczno$s¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow z uwzglednieniem wysokosci sktadowania okreslonej przez Producenta. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i
opadowych.
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Rury.

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane sg pojedynczo lub
paletowane w wiazki, konce rur zabezpieczone sg zaslepkami (deklami) odpowiedniej srednicy.
Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur i ksztaltek powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur w otwartych magazynach,
nie dluzej niz 12 miesiecy.

Rury z PE nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym na plaskim i réwnym podiozu (dotyczy to odcinkow
prostych jak i w zwojach). Odcinki proste nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych lub z innego
materiatu nie powodujacego uszkodzenia rur,

o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 metra i w odstepach 1-2 metrow. Rury w kregach sktadowaé na
podktadach jak wyzej, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Wysokos¢ sktadowania rur z PE nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 metra dla rur w odcinkach i 1,5 m
dla rur w zwojach.

Temperatura w miejscu sktadowanie nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie si¢ lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach
stosowac liny miekkie.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

Elementy studzienek kanalizacyjnych.

Kregi betonowe, wlazy i plyty pokrywowe studzienek moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Kregi powinny by¢ posegregowane
wedlug srednic. Powinno by¢ zachowane wolne przej$cie pomiedzy rzedami kregami gwarantujace
mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Studnie z tworzywa sztucznego powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych i
zabezpieczonych przed szkodliwym dziataniem promieni stlonecznych. Dopuszcza si¢ przechowywanie na
otwartych placach magazynowych, jednakze okres ten nie powinien przekraczaé¢ 1 roku.

Podczas zatadunku i wytadunku nalezy szczegélnie ostroznie obchodzi¢ si¢ z potaczeniami kielichowymi
odgalezien, zeby nie zostaly uszkodzone. Z tych wzgledow przy transporcie i montazu nalezy stosowaé
pasy z materiatow tekstylnych. Rury trzonowe nie powinny by¢ przeciagane lecz przenoszone.
Szczegdlng ostroznos$é nalezy zachowaé przy transporcie w temperaturze ponizej -5 °C. Transport oraz
prace przetadunkowe nie moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -15 °C.

Ksztaltkii zlaczki.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostroznosci opisanych powyzej dla rur kanalowych.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze skladowiska powinno by¢é rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopow oraz odtworzenia warstw konstrukcji
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nawierzchni nalezy sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz: BN-88/6731-08).

2.4. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w ST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne" p-kt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robét.

Do robdt montazowych nalezy stosowac sprzet:

- zurawie budowlane samochodowe,

- pita elektryczna z pionowym ostrzem,

- wciagarki reczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,

- sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,

- pozostaty niezbgdny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST .00.00.00 "Wymagania ogolne" p-kt 4.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki sposob aby
unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie

Rury PE

Sktadowac i przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy na podktadach i
klinach uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury PE przewozi¢ w pakietach przy
uzyciu przekladek drewnianych i tasmy stalowej, wysokos¢ pakietdéw nie powinna przekracza¢ 2,0m.
Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu przy
temperaturze powyzej 5°C tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byly dtuzsze
niz 1m. Przy transporcie rury nie moga si¢ stykaé¢ z ostrymi przedmiotami ($ruby, gwozdzie, wystajace
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czesci metalowe) by nie zostalty w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzuca¢ ani wlec. Szczegodlna ostrozno$é¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z
uwagi na kruchos¢ rur w tych temperaturach.

Uszczelki gumowe

Transportowa¢ w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej samej $rednicy,
zabezpieczone przed dziataniem produktéw naftowych, thuszczow, smardéw i olejow, rozpuszczalnikéw
benzynowych, nastonecznieniu i mrozem.

Kregi zelbetowe, plyty, elementy prefabrykowane.

Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania) lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementow
nalezy dokona¢ ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw. Zalecana grubos¢ warstwy zatadunku — 1 warstwa. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predkos¢ jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego
dowozu zawartosci.

Transport wlazow kanalowych.

Moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki nalezy stosowaé takie Srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Rurociggi.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i
glebokosci posadowienia rurociggéow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociagéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
rurociagéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy kanatow przed potaczeniem

i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
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Przewody z rur PE mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z uwagi na
znaczng rozszerzalnos¢ i kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur PE jak i inne prace
montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5°C.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Laczenia moga zosta¢ wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zaleznosci od
technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Rury z PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania bosych koncow rur.

Zgrzewanie doczolowe

Konce taczonych elementow mocuje sie¢ w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg struga wyréwnuje
sie powierzchnie czotowe taczonych elementéw. Nastepnie przy pomocy plyty grzewczej nagrzewa si¢
jednoczesnie oba konce elementow, a kiedy sa dostatecznie uplastycznione usuwa si¢ ptyte grzewcza o
dociska je sie do siebie, pozostawiajac do schtodzenia.

Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewania elektrooporowe polega na wykorzystaniu ksztattki z PE z wbudowanym elementem
grzejnym. Podstawowymi ksztatltkami elektrooporowymi sg mufy, trojniki, kolana i inne.

Ksztattka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci drutu oporowego zatopionego
w ksztaltce. Podczas przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajace si¢ ciepto topi polietylen na
wewngtrznej powierzchni ksztattki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach taczonych
elementow. Petng wytrzymato$¢ potaczenia otrzymuje si¢ po ostygnieciu.

Zgrzewanie rozpoczyna si¢ od przygotowania koncoéwek taczonych elementow. Ich powierzchnie czotowe
winny by¢ prostopadie do osi i wolne od widrow, zadzioréw itp. Z powierzchni taczonych elementow
nalezy usuna¢ utleniong warstwe polietylenu i oczy$cié. Nastepnie elementy zestawia si¢ i unieruchamia
po czym do zaciskow ksztattki podiacza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna proces
zgrzewania.

Proéba szczelnoS$ci

Probe szczelnosci przewodow na infiltracje i eksfiltracje nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami pomigdzy studzienkami. Studzienki
umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi
(korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.
Wszystkie ztacza zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym kanatem. Urzadzenia
do zamykania (na okres proby) badanych kanaléw muszg by¢ wyposazone
w krécéce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie.
Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.

Studzienki kanalizacyjne

Typowa wlazowa studzienka kanalizacyjna sktada sie z:
- komory roboczej,
- plyty zelbetowej pod wlaz lub kregu przejsciowego,
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- zwienczenia zeliwnego z pokrywa,

- stopni ztazowych.
Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1200 i 2500 mm z
witazem zeliwnym ¢ 600 mm typu ciezkiego. Kregi zelbetowe z betonu wodoszczelnego klasy nie
mniejszej niz B-45, spelniajace wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelnosci W8 i mate;j
nasigkliwosci (ponizej 4%), spetiajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku
do betonoéw wodoszczelnych i charakteryzujacych sie odpornoscia na czynniki chemiczne.
Prefabrykowany krag denny jw. z kineta i otworami ustalonymi przez Wykonawceg.
Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy
PN-B-10729:1999.
Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.
Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powinno
pozostaé¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na
gladko z obu stron zaprawg cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

‘Wilaz kanalowy.

Zeliwne wiazy kanalowe o wytrzymato$ci 400 kN i 125 kN $r. 600 mm nalezy montowa¢ na plycie
pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Stopnie zlazowe.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac mijankowo w
dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m.
Pierwszy stopiefn w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot winna obejmowaé nastepujace pomiary i badania:

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentow,

poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:

- Badanie osi odchylenia kolektora

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek

- Badanie spadku rurociagdéw

- Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- Sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

- Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewngtrzne

Dopuszczalne tolerancje

- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku)
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- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm
Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od istniejgcego uzbrojenia,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu,
od wewngtrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze
odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

Badanie szczelnoSci rur

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w
sposdb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody , w studzience wyzej potozonej powinien mieé rzedna co najmniej 0,5m nizsza
od rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadno$cia
do lecm na wysokosci 0,5m pod gdérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie
wewnetrzng studzienek F; w m’. Przewéd o diugosci L, i $rednicy wewnetrznej d,. Dla ww. danych
wylicza sie V,, w m’.

Po wykonaniu ww. prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanalu woda do
wysokosci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjng wysokosé
ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Dokladnos¢ pomiaru do lcm. Napetnienie woda nalezy
rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuni¢cie powietrza z
przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiagni¢ciu przez zwierciadlo wody potozenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenia go.
Dla przewodow z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i
kontrol¢ ztaczy.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy,
nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy
zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu
wody W naczyniu rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzié
kontrole ztaczy rur, scian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé
z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 V,,
- dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody. W chwili uplywu czasu proby t, nalezy zamknaé¢ doptyw wody,
dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscig do 1min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé¢ odczytu z
doktadnoscia do 1 mm. Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu
i studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody V.. W ten sposob nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na srednicg powinna spetniac nizej podane warunki:

a) Dla rur nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub sciekow V,,; w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas proby ¢ po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:
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t = 30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m.
t = 1h dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50m.

b) Dla studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekéw V3 nie powinien przekroczyé wielkosci 0,3dm’ na m* powierzchni przewodu lub
studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody V,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzorow:

- dlapoz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
V.= (0,04F, -0,3F,) x t w dm’

- dlapoz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

V,=0,04 (F,-F) xt wdm’

gdzie:

F, - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napelnienia w m?
F, - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t -czas trwania proby; t=8 h

Proba szczelnosci sieci wodociggowej — dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelno$ci
zlacz rurociggu z polietylenu, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo -—hydrauliczng. Probe
przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ na cisnienie
pPo=2p: (p, — cisnienie probne; p, — cisnienie robocze) lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa. Przez 30 min
ci$nienie nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego. Wymagania odno$nie szczelnosci rurociggu zgodnie
z PN-B-10725 :1999.

Dezynfekcja wodociggu — wykonang sie¢ wodociggowa nalezy dokladnie przeptukaé i zdezynfekowaé
po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg
wodociggowa do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego odcinka. Dezynfekcje
rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie
mniej niz 25g/m’. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probe wody do badan laboratoryjnych
i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania robot jest 1mb wykonanych ulozenia rurociagu.
8. OBDIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- ulozenie rur

- wykonanie studni kanalizacyjnych,
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- wykonanie proby szczelnosci sieci
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na ci$nienie
wewnetrzne.

PN-79/C-89027 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy
statycznym zginaniu.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

PN-EN 638:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozciagganiu.

PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termo
plastycznych. Oznaczenie skurczu wzdtuznego.

ENISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wlasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

DIN 53758 DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania
ciektych srodkow chemicznych wlaczajac wode.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondow. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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S.S.T. 02.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- NAWIRZCHNI DROGOWEJ.

S.S.T. 02.01.00 ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z budowa ,Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w
Ozimku”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdolowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1 dotyczacych instalacji sanitarnych dla zasilania fontanny-
rozbiorka nawierzchni drogowe;j.

1.3 Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot przy
rozbiorce nawierzchni drogowej i obejmuje:

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej.

- rozbidrka obrzezy trawnikow.

14. OKkres$lenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST. 00.00.00. ,,Czes$¢ ogdlna ".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST00.00.00., oraz z poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inwestora - zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog nalezy stosowac :

- fomy

- kilofy
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4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora.
Wybdr wielkosci srodka transportowego zalezy od warunkow lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe elementow nawierzchni drog obejmuja usuniecie z pasa objetego robotami
wszystkich warstw nawierzchni drogowe;.

- nawierzchnia z kostki betonowej — recznie fomem.

- obrzeza betonowe trawnikowe — recznie tomem

Materiat z rozbiorki nalezy ztozy¢é wzdtuz wykopu do ponownego wbudowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow nawierzchni jest [m?] Obmiar powinien
by¢ wykonany na budowie , w obecnosci Inwestora. Obmiar wymaga akceptacji Inwestora.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robot niz wykazane w dokumentacji projektowej , z wyjatkiem
zaakceptowanych przez Inwestora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inwestora
nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw nawierzchni drogi dokonuje Inwestor po zgloszeniu
robdt do odbioru przez Wykonawce . Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot . Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe zgodne z wynikiem przetargu.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po odbiorze
rob6t — lub wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z wynikiem przetargu.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zerwania nawierzchni bitumicznej

- rozebranie podbudowy

- rozebranie nawierzchni ttuczniowej.

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
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