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Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu drogi gminnej
ul. Olimpijskiej w miejscowosci Szczedrzyk. Lgczna diugosé odcinka remontowanej drogi — docelowo o

nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 462,0mb.

Opis stanu istniejgcego

Aktualny stan techniczny nawierzchni drogi powoduje wiele utrudnien komunikacyjnych zwigzanych z
dojazdem do posesji ze wzgledu na zbyt matq wytrzymatoscig istn. nawierzchni kamiennej. Podczas opadow w
miejscach dziur tworzg sie zastoiska wody opadowej. Odwodnienie drogi odbywa si¢ w sposob naturalny przez

infiltracje w podioze gruntowe.

Koncepcja rozwiqgzania projektowego

Na ul. Olimpijskiej zaprojektowano korytowanie istn. nawierzchni drogi zgodnie z przekrojem i
wykonanie nowej podbudowy drogi z kamienia tamanego w dwoch warstwach. Dolng w-we nalezy utozy¢ z
kamienia tamanego granitowego lub bazaltowego o uziarnieniu 0-63,00mm gr 15c¢m drugg gorng w-we
podbudowy z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,50 gr.10cm. Po wykonaniu powyzszej podbudowy
kamiennej drogi nalezy wykonac nawierzchnie z betonu asfaltowego w jednej warstwie Scm. Szczegotowe
rozwigzania dotyczgce konstrukcji drogi pokazano na rysunku. Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy

uzupelni¢ warstwe kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojem.

Podstawowe parametry techniczne

- dlugosc odcinka -462,00m

- kategoria drogi KRI

- szerokos¢ jezdni -28

- spadki poprzeczne jezdni -2,0%

- szerokosS¢ poboczy z kamienia- - do granicy dzialki
- spadki poprzeczne pobocza -6,0%

— rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Konstrukcja nawierzchni
—  w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S - grub. 5cm
—  gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.10cm

— dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-63mm gr.15cm

Zakres robot

-roboty przygotowawcze i pomiarowe

-korygowanie - rozebranie istn. nawierzchni drogi

-wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kamienia tamanego gr.15cm
-wykonanie gornej w-wy podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr. 10cm
-wyréwnanie i zageszczenie do uzyskania wilasciwej niwelety

-wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego

-uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm - do granicy dzialki

-uporzgdkowanie terenu budowy plantowanie (konstrukcja poboczy jak konstrukcja jezdni)



Odwodnienie
W zwigzku z koniecznosciq powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych projektowang jezdnie nalezy
wykonac z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym,).
Profil podtuzny drogi dostosowac w taki sposob, aby po remoncie drogi zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie
Jjezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenow przylegtych. Spadki
podtuzne dostosowaé do istn. bram wjazdowych. Przed oddaniem drogi do uzytkowania nalezy wyregulowaé

wszystkie urzqdzenia obce zlokalizowane w proj. drodze lub poboczu.
Uzupetnienie poboczy kruszywem

Po wykonaniu robot nalezy uzupelni¢ pobocza kamieniem tamanym 0-31,5mm do granicy dziatki.

Postanowienia koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych
ww/w SST. Na wykonawcy spoczywa rowniez obowiqzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia
robot. Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot, doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot),
ktore majg znaczqcy wphyw na jakosé wykonanej nawierzchni i na wartosé kosztorysowg, nalezy przed

przystgpieniem do robot uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
fRoboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykorczeniowe.



Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,
- tymczasowe magazyny materiatow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagroZen oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w poblizu
uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci
wzroku i stuchu.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez Starostg Powiatu
Opolskiego.

Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,
Prace z uzyciem dzwigow i zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietli¢ swiattem o natezeniu
min. 100 lux. zwracajgc uwage aby oswietlenie nie oslepiato uzytkownikow drogi.

niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepujq zagrozenia, nalezy go zapoznac z
istniejqgcymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowac i potwierdzic przez
pracownika w karcie szkolenia.

Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznosé stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

--Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
--Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
--Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
--Maski ochronne przy robotach pylgcych,
--Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,
--Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej.
Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robot lub wyznaczonych
majstrow robot lub 0sob upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.

Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowac w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z
instrukcje producenta.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnie niebezpiecznych.

--teren robot nalezy odpowiednio oznakowac,
--zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych
nalezy przechowywacé w Biurze Kierownika budowy.
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