SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Z ADANIA:
Przebudowa pomieszcze n pralni w budynku ziobka na nowy oddziat ztobkowy
oraz dostosowanie budynku do obowi  gzujacych przepiséw ppo z
w Ozimku ul. Ostapa Diuskiego 15

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia: Przebudowa pomieszcze n pralni w budynku zlobka na nowy oddziat
ztobkowy
oraz dostosowanie budynku do obowi  gzujacych przepiséw ppo z
w Ozimku ul. Ostapa Dluskiego 15

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST - 0.0. budowlanych



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Z ADANIA:
Przebudowa pomieszcze n pralni w budynku ziobka na nowy oddziat ztobkowy
oraz dostosowanie budynku do obowi  gzujacych przepiséw ppo z
w Ozimku ul. Ostapa Diuskiego 15

Kody i nazwy: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
Grupy robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanyc h
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych

45210000-6 Roboty budowlane w zakresie
budowy budynkoéw o charakterze k  ulturalnym

45220000-5 Roboty in zynieryjne i budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesiels kie

45430000-0 Pokrywanie podiég i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wyko hczeniowe,pozostate

Kategorie robdét:
45223000-6 Konstrukcje
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kladzenie ptytek
45432000-4 Kiladzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian
45442200-9 Naktadanie powilok antykorozyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223100-7 Monta z konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem st ali
45262500-6 Roboty murarskie
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 R6zne specjalne roboty budowlane
45262650-2 Oktadziny
45262700-8 Przebudowa budynkéw

Nazwa i adres Gmina Ozimek
Zamawiaj acego: 46 040 OZIMEK ul.Ks J.Dzierzona 4B
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,, Remont kapitalny budynku mieszkalnego wielorodzinne go
w Walibrzychu ul. Rolnicza 2"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na
obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i
relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.
i nie stanowi szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta
szczegolowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych

stosowaniepoprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikaciji

szczeg6towych specyfikacii technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile

Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz

te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,

Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumen

tacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Nor

mach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w

sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi

w ST.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci
jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej
lub wzajemnie

pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robét.

1.3. Zakres Rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Zakres Robo6t do wykonania
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi

wykonania i odbioru robét wg spisu:

LISTA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA ZADANIA :

.Rrzebudowa pomieszcze n pralniw budynku ztobka na nowy oddzial Ziobkowy oraz
dostosowanie budynku dpo obowiazujacych przepiséw ppoz w Ozimku ul. Dluskiego 15"

(CPV 45100000-8, CPV 45200000-9, CPV 45300000-0, CPV 45400000-1)
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ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

ST/BO0.1

ST/B0.2

ST/B 0.3

ST/B 0.4

ST/B 0.5

ST/B 0.6

ST/B 0.7

ST/B 0.8

ST/B 0.9

ST/B 0.10

ST/B 0.11

STS/1.1

ST/S/4

ST/E/1

ST -0.0.

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE (CPV 45110000-1)
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE (CPV 45262311-4,CPV 45262310-7)
KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7,CPV 45223110-0,

CPV 45262499-5)

ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-60, CPV 45262522-6)

IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE (CPV
45320000-6)

ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE (CPV 45260000-7 CPV 45261400-8 CPV
45261410-1, CPV 45261420-4, CPV 45261320-3)

ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE (CPV 45421000-4 CPV 45421100-5,
CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)

ROBOTY OKLADZINOWE (CPV 45262650-2)

ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PODLOG (CPV 45431200-9,
CPV 45432111-5)

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45331000-6)

INSTALACJA KANALIZACYJNA (CPV 45332300-6)

ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45315700-5,45316100-6)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w
powyzszych ST to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy
niniejszej ST.

1.4. Niektére okre $lenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.1. Zamawiaj acy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera
Kontrakt z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robét.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie inspektora
nadzoru — koordynatora.

1.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub
Inzyniera, dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako
podwykonawca czesci robét budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizuje zlecone
mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane ("roboty") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikéw, materiatéw i sprzetu.

1.10. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych
warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot
budowlanych.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢
Robot Statych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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1.13. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robét.

1.14. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robé, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
scisle okreslonej formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

1.16. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.17. Szczegdtowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdine
warunki umowy.

1.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czes¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konAczacy o potnocy.

1.21. Data rozpocz ecia - data, okreslona w szczegotowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.22. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakohczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.23. Data zako inczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inzyniera o
gotowosci robét budowlanych do odbioru.

1.24. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26. Stawki i narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikéw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.27. Sita wy zsza - zdarzenie zewnetrzne nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.28. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja robét oraz zestawienie
ilosci wykonanych rob6t; stanowiace podstawe do ich oceny i odbioru kohcowego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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1.29. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

1.30. Odbiér cz esciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robot, dla ktérej w szczegotowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

1.31. Odbiér ko ncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

1.32. Odbidr ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

1.34. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robo6t.

1.35. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbiér wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie zatgczony w ST 00
Wymagania Ogolne

1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorur ~ obdét budowlanych (ST) -
oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wigczony do Kontraktu

1.38. Rysunki — 0znaczajg rysunki Robét wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

1.39. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg
zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedtug ceny poszczegoélnych pozycji, wskazujgce ilosé
kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej ceng jednostkowa.

1.40. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.41. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i pr6b zwigzanych z oceng jakosci
Materiatéw oraz Robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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1.43. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45. Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.46. Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogdbine wymagania dotycz gce Robot

ST -0.0.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

- Dziennik Budowy,

- Ksiege Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Po-wykonawcza

Dokumentacja Projektowa ,Przebudowa pomieszcze n pralni w budynku ztobka na nowy
oddziat zlobkowy oraz dostosowanie budynku do obowi azujacych przepiséw ppo z
w Ozimku ul. Ostapa Diuskiego 15

(1) Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wykonawc e

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Po-wykonawczg catosci wykonanych Robo6t, w
tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

1.5.3. Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj a Projektow a i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Rob6t bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikaciji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢
elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robo6t a w szczegdlnosci:

(@ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnos$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i
w nocy) tych znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikaciji.

(b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

(©) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na whasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

€) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg
miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od whasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu
Budowy, w taki spos6b aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynku szkoty

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten
sposbb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Plan bezpiecze nstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczernstwa do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:
- stosowanie i dostepnos¢ srodkOw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robo6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposaéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaj  eciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robd6t. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wkascicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projekt
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza
drdg) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z
zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robdét.

1.5.15. Dziatania zwi gzane z organizacj q prac przed rozpocz eciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dio szukania materiatdw

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robot w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optlaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga byé
pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci
Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania
rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego swiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezalezne;j
jednostce, wykonanie badan sprawdzajagcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany
materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwos¢ do
Rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni
Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu
przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakimkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostanag przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagacé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda oparte
na sformulowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2.Program Robdt

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie giéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

POSTANOWIENIA OGOLNE

ST -0.0.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

§ W zakresie wymaganh podstawowych: bezpieczenstwo konstrukciji,
bezpieczehstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosé
cieplng przegrod.

§ Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci
w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i
odpadéw, ogrzewania i wentylaciji.

§ Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich

§ Ochrone uzasadnionych intereséw 0s06b trzecich, w tym w szczegdélnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, doptywu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéceni
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lu gleby.

Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w
przypadkach szczego6lnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu
i wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0s6b niepenosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3
Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj
do tego organu , ktory wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw technicznobudowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby
zosta¢ wydane odstepstwo.

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajagcego
stanowi jego wlasnos¢ i nie moze byé uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
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Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do
0s06b trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezeh spowodowaé moze dochodzenie
z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub
karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych
patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora
na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych , odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z
przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Pelnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty
budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu

Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a
Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja
te jednostki, ktére dopuscily sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga by¢ orzeczone takze wlwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-
budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robé6t budowlanych (art. 51
ust.).

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé
gromadzone na biezaco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

§ z Polskg Norma,

§ aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ wiw
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badah. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjag Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) Czesc¢ ogding opisujaca:

§ organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,

§ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

§ bhp,

§ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

§ wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementéw Robdt,

§ system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

§ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

§ sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

§ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe,

§ rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

§ spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

§ sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

§ sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jako $ci Robd6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakosé Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawc
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
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uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez In _zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
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przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do koinca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu
gwarancyjnego). Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;
§ Inzynier,
§ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
§ Projektant,
§ Kierownik Budowy,
§ Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
§ Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegoélnosci:
§ date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
§ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
§ uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw
Robdt,
§ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
§ przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
§ uwagi i polecenia Inzyniera,
§ daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
§ zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
§ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
§ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
§ zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
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§ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

§ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

§ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

§ wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

§ inne istotne informacje o przebiegu Robhot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Rob6t. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegoélnych elementéw Robot do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania
tego odbioru Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej
wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposbb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robd6t i wpisuje sie je do
Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do
rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw
lub opinii nie moga byc¢ realizowane pfatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze
wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki po-wykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t rysunki te zostang przedtozone
Inzynierowi. Wykonawca winien przekazywaé Inzynierowi rysunki po-wykonawcze co najmniej
raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

6.9.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika. m3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong
w stanie rodzimym m3 nasypu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4.Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotaczone formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdét

ST -0.0.

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczego6lnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji rob6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jes zobowigzany
przedstawié:

§ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
czasie wykonywania robét

§ Dziennik Budowy

§ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

§ Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

§ Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

§ Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i
montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizaciji
przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

§ Dokumentacje Projektowg powykonawczg

§ Dokumentacje Geodezyjng powykonawczg

§ Dziennik Budowy

§ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

§ Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

§ Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowe]
Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie
odbiorowi

§ Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
wraz z otoczeniem.

§ Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wkasciwych materiatéw, prawidtowosci
wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci
gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich
elementow objetych gwarancja.

8.1.5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
nastepujacych czynnosci:

§ sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu ,

§ sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym , a
takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,

§ oceny kosztorysowej ,

§ oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym
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przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robét,
C) przejecie koncowe,
d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét — wystawienie
Swiadectwa Wykonania).

8.2.0dbiér Rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6ét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot
jest protokot sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.

8.3.Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i
dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania.

8.4.Przejecie cz esci Rob6t

Przejecie czesci Robdt dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robét Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robo6t Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie ko ncowe Robdét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w
Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koncowego Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru kohcowego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwhaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Rob6t, pomijajac wszelkg drobng zalegtg prace i wady, do usuniecia ktérych
Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przej ecia ko ncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

§ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
§ Specyfikacje Techniczne,
§ uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

§ recepty i ustalenia technologiczne,

§ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

§ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

§ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ,

§ aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

§ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

§ sprawozdanie techniczne,

§ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t Wiascicielom urzadzen,

§ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

§ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

§ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

§ zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

§ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

§ uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

§ date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne
zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t.
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Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé zuzytych Materiatldw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa musi
uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot;

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotycz ace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.|.
- dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, odwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne),
- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Rob6t i doprowadzié
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawieraj gce dane dotycz ace
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonagé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze
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pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru z6ttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawieraé:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdéinych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono
inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisbéw obowi azujacych w Polsce
dotycz acych przedsi ewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.
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7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
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